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SCHEMA DI CONTRATTO
(art. 45, comma 1, Regolamento Generale di cui al D.P.R. 554/1999) (in allegato il Capitolato

speciale di appalto di cui all'art. 45, comma 2 del Regolamento Generale)

COMUNE DI PAULI ARBAREI (Provincia di ORISTANO)
A - Epigrafe
REPERTORIO N.
CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI SEGUENTI LAVORI : "PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIALE"
Importi a base d'asta e oneri sicurezza non soggetti a ribasso:
1) Euro 743.650,00
2) Euro 22.350,00

RIBASSI OFFERTI
| I % Buro ............ooel
IMPORTI NETTI DETI LAVORI APPALTATI
DEuro ...
B -Le parti
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno .............. ,il giorno ...... delmesedi .......oovvvvvenininnnnn. PIESSO .eneeneiiineiiannnn.
.................. avanti @ ..............ooeeeeevennennnnn..... (Ufficiale rogante, a cid autorizzato

il Sig. nato il ... P ,
residente @ ...........oooiiiiiiinini Via/Piazza .........c.cooiiiiiiiiiiiiiii 11 U
con codice fiscale .......cociiiiiiiiiiiiiii (nella sua qualita di
................................... dell'Ente/Azienda con sede i ........oooeiiiiiiiiiiiiiiiiiinn.
Via/Piazza ...............ccoeeenl. n....., partita IVA .. ), di
seguito denominato "Amministrazione", che agisce in attuazione della delibera del............... n.
......... in data ............. e il Sig. .........iis iiiiiiieiieieeee...... mnato Il
................ a vevieiiiiiiiieei.., residente  a Via/Piazza
.................................. n. ...... con codice fiscale ......................ceevvevenn.... (nella
sua qualita di ........cool, dell’Impresa ........ccooevvviiiiiiiiiiininn.n. con sede in
Via/Piazza .................o.o.l | partita IVA ... ), di
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seguito denominato "Appaltatore".

C - Premesse

Premesso che con determinazione del .......... n..... indata ................ ¢ stato approvato il
progetto dei lavori relativi al "Programma Straordinario di Edilizia per la Locazione a Canone
Sociale", dell'importo di € 1.353.900,00, di cui € 750.000,00 per lavori e oneri sicurezza, €
603.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione relative alle opere pubbliche;

che con determina del ........... R indata ................. ¢ stato approvato il bando di

- che con determina del ............ n. ...... indata................ ¢ stato approvato il verbale di gara

esperitaindata ............

che con determinazione del Dott. ............coooiis i, S R ,indata .................
1 lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta .......................... per i seguenti importi:
Importo netto di € ....... oltre ' VA, a seguito del ribasso del ...... % (diconsi €. ................... )

- che si ¢ provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il
nominativo dell'impresa vincitrice, e il sistema di aggiudicazione prescelto, ai sensi dell'art. 65 del
d.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1.- Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni.

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Le abbreviazioni di seguito
riportate hanno il significato a fianco descritto:

D.Lgs. 163/2006 — DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 N. 163 e successive modificazioni
e integrazioni.. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Regolamento Generale - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici DPR 554/99;

CGA- Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
Regolamento di Qualificazione - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione

per gli esecutori di lavori pubblici, DPR 34/2000.
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Art. 2.- Oggetto dell'affidamento

L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con
organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe,
secondo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa con esclusione del computo
metrico estimativo, del computo metrico e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle

quantita dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contratto.

Art. 3.- Importo del contratto

L'importo netto complessivo del contratto ammonta a €. ................... (euro .....oovvviiiinnn. ).
Tale importo netto deriva dall’importo di progetto a base d’asta pari a euro 743.650,00
(Settecentoquarantatremilaseicentocinquanta/00) depurata del ribasso di gara del ...... %, e a cui
si aggiunge l'importo relativo all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento di € 22.350,00
(Euro Ventiduemilatrecentocinquanta/00) che non ¢ soggetto ad alcun ribasso;

L'importo di contratto come sopra definito non vincola I'importo effettivo che risultera dalla

liquidazione finale.

Art. 4.- Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ¢ soggetto ad IVA per cui si
richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate ' Amministrazione comunichera

all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 5.- Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sara sostenuta conifondidicuia ....................... concessi
da o , con imputazione al capitolo .............coiiiiiiiiiiiiinnn, del
corrente bilancio dell' Amministrazione, avente ad 0ggetto: ...........cevviiiiriiriiiiieniniannnns .
L'erogazione dei singoli pagamenti e subordinata alle disposizioni di attuazione finanziaria e

contabile stabilite dall'ente erogatore del finanziamento mediante

Art. 6.- Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente contratto di appalto si intende stipulato a corpo, ai sensi degli articoli 45, comma 6, ¢
90, comma 5, del regolamento generale e dell’articolo 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 ¢
successive modificazioni e integrazioni, secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata

nel Capitolato Speciale di Appalto.
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Art. 7.- Categoria prevalente

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, e
la seguente: Categoria: OG2 (prevalente) OS28 (Subappaltabile/scorporabile) OS30
(Subappaltabile/scorporabile)

Art. 8.- Nomina dell'esecutore

Si da atto che I'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa individuale (art. 34,
comma 1, lett. a del D. Lgs. 163/2006 ¢ successive modificazioni e integrazioni), e che, pertanto,
eseguira in proprio i lavori.

(oppure in alternativa)

Si da atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'impresa, ad esso
associata, con sede in .............ovvvinninnnnn. ,Via oo n ... , qualificata
per la categoria di opere ................ , € per il livello di importo ........................ (art. 34,
comma 1, lett. b e c, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni), cosi come
comunicato dallo stesso consorzio con nota del, che si allega al presente contratto. Si da atto che

tale assegnazione non costituisce subappalto.

Art. 9.- Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: .................... Via ..ol ,n ...
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dai responsabile unico del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere

effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 10.- Indicazione delle persone che possono riscuotere

I pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso l'ufficio seguente: ...........................
e con le modalita seguenti:

La persona o le persone, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, autorizzate
dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per
effetto di eventuali cessioni di credito, sono le seguenti: .................ccoceovvinnnnn. ,
designazione che risulta dagli atti allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare

deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
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In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto
deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme
cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita puo attribuirsi

alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 11.- Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle
attivitd necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla
consegna dei lavori, presso I'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione
all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, 1'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo

rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 12.- Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvedera a nominare il Direttore di cantiere,
che potra coincidere con il Direttore tecnico dell' Impresa, o con il suo Rappresentante delegato. Il
Direttore di cantiere assicura 1'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere:
egli ¢ responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. La nomina di Direttore di cantiere deve
avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa ¢ l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-
organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e dovra essere un ingegnere o architetto
con 1 requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 ¢ 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori
LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La nomina di
Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa
l'unicita dell'incarico. Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di

Direttore tecnico dovra sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi
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particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008, provvedere ad
allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano
necessita di coordinamento, ¢ provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni
(cinque giorni) dalla data della mancanza. Decorso tale termine infruttuosamente, 1'Appaltatore
non potra piu proseguire i lavori per mancanza della idoneita tecnica e organizzativa di cui all'art.
18, comma 1, lett. b) del Regolamento di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione

del contratto, ¢ la prosecuzione in danno.

Art. 13.- Osservanza di leggi e di norme

L'appalto ¢ soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di
appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco Prezzi , e nelle prescrizioni
contenute nei disegni di progetto ¢ negli altri elaborati allegati al contratto. Per quanto non
previsto ¢ comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale ¢ dal contratto,
I'appalto ¢ soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui
integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del
Capitolato Speciale:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in
modo abbreviato "c.c.");

2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;

3. 11 DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 N. 163 e successive modificazioni e integrazioni.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; qui richiamato D.Lgs. 163/2006
e successive modificazioni e integrazioni.

4. il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
(qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale");

5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145
(qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");

6. le leggi, i decreti ¢ le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia ¢ Comune nel
quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente
richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che

venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
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TITOLO 2- ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 14. - Adempimenti antimafia
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, ¢ necessario acquisire il certificato antimafia,

trattandosi di contratto di valore complessivo superiore a € 150.000,00.

Art. 15. - Divieto di cessione del contratto
11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i

lavori compresi nel contratto.

Art. 16.- Subappalto

A - L'affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
I'appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di cui al numero successivo del presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile ¢ stabilita nella misura del 30
per cento dell'importo della categoria.

Il subappaltatore non puod subappaltare a sua volta i lavori. E' fatto obbligo all'appaltatore di
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto,
il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

B - L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve attenersi alle disposizioni
dell’art. 118, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista ai

sensi dello stesso articolo. Il termine previsto dall'articolo 118 decorre dalla data di ricevimento
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della predetta istanza.

L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) ai
propri consorziati non costituisce subappalto.

C - L'Amministrazione non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o
al cottimista 1'importo dei lavori dagli stessi eseguiti; ¢ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi

prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Art. 17.- Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta del
0,5 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento
provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le
inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di
legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato
all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 'appaltatore ¢
invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pud pagare anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze

predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di
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formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'appaltatore di opere pubbliche ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori; ¢, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonche
copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o
ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli

dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 18. - Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositera prima della consegna dei lavori:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008, ed il documento recante
le misure generali di tutela di cui alla stessa norma;

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. I piani di cui sopra
formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dei contratto. 1l
regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la
risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 81/2008, proposte di modificazioni o

integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante.
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L'Appaltatore esonera I'Amministrazione da ogni responsabilita per le conseguenze di eventuali
sue infrazioni che venissero accertate durante I'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali
sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'affidatario ¢ tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo
incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere ¢
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei

lavori.

Art. 19.- Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, I'"Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del per cento dell'importo dei
lavori, mediante ..................... , rilasciata dalla societa/iStituto ............ccoovvvvviiiiinnnnn. ,
agenzia di ................o.ll , per limporto di Euro ..................coiill , € per la tutta la

durata dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante puo richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere

sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 20.- Polizza di assicurazione durante i lavori

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni ¢ del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, ha stipulato una polizza di assicurazione
che copre gli eventuali danni subiti dall' Amministrazione a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, con la societd/istituto ..................... agenzia di

................................... , con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. La somma
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assicurata ¢ di € 842.600,00

La polizza, inoltre, cosi come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99, assicura
I'’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro. L'Appaltatore
trasmettera all' Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di

premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

TIITOLO 3- ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 21.- Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita e condizioni inderogabili e
inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco prezzi e di tutti gli
elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al
contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio
in segno di accettazione e conservati al protocollo dell' Amministrazione. Sono parte integrante
del contratto, anche se non materialmente allegati:

a) il capitolato generale di cui al D.M. 19aprile 2000 n. 145;

b) il capitolato speciale;

c) gli elaborati grafici progettuali;

d) I'elenco prezzi;

e) il piano di sicurezza;

f) il cronoprogramma.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure
facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non

potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

Art. 22.- Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che crede piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita dei lavori ed agli interessi dell' Amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della Direzione dei
lavori (che si esprimera entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente

dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso 1'allestimento del cantiere, e

Schema di contratto Pagina 14 di 29



"Recupero di fabbricati da destinare ad edilizia residenziale
pubblica a canone sociale"
- Progetto Esecutivo —

distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il
periodo di esecuzione, nonché 1'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo
scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.

Tale programma sara vincolante solo per 1'Appaltatore stesso, in quanto 'Amministrazione si
riserva il diritto di ordinare 1'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di
tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente senza

che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 23.- Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovra essere richiesta
dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di
immobili privati I'Appaltatore dovra accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.
Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati

dall'Appaltatore all' Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

Art. 24. - Sospensioni o riprese dei lavori

A - E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori o su segnalazione
dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 132, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni
e integrazioni, redigendo apposito verbale. Si applicano inoltre 1’articolo 132, commi 2, 3,4,5¢ 6
del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e per quanto compatibili ’art. 133
del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto nei casi di
avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono
la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali
rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d'opera entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni e integrazioni e dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dagli
articoli 45, comma 8, 134 ¢ 135 del regolamento generale.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno
comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla
redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed importanza
delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei

lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare per
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iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma ¢
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora
l'appaltatore intenda far valere 1'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 133, comma 2 del Regolamento Generale il responsabile del
procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
necessita che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se
piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi,
l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante
si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo guanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e
salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non ¢
calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7 del Regolamento Generale
determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato
dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per
effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto
all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. Ai sensi dell'articolo 1382 del
codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta ¢ quantificato secondo i
seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate
nella misura pari alla meta della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c)
del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa,
nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla

percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata
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dell'illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente
ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei
lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno

solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 25.- Proroghe

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal
comma 3.

La risposta in merito all'istanza di proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Per il complessivo rallentamento dei
lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore Tecnico,
I'Appaltatore pud chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori

della durata massima di 7 giorni.

Art. 26.- Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori puo vietare I'esercizio di tale facolta qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto
ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla
disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessita che i lavori siano continuati
ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del
procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale ¢ obbligato ad uniformarvisi, salvo il

diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 27.- Danni nel corso dei lavori
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose

Schema di contratto Pagina 17 di 29



"Recupero di fabbricati da destinare ad edilizia residenziale
pubblica a canone sociale"
- Progetto Esecutivo —

nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi,
a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di
adeguata copertura assicurativa. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa
denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendo processo verbale,
all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

¢) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 28.- Variazioni al contratto e al progetto

Qualunque modifica al presente contratto non puod aver luogo e non puod provarsi che mediante
atto pubblico amministrativo.

Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati puo
essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa
valutazione del responsabile del procedimento, comporta I'obbligo dell'appaltatore di demolire a
sue spese lavori eseguiti in difformita, fermo che in nessun caso egli pud vantar compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La semplice precisazione esecutiva di particolari
costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto sia
richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui ¢ obbligato con il
consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere
aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D. Lgs.
163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d’appalto e dagli articoli 45, comma §, 134 e 135 del regolamento generale, non potra in alcun
modo essere addotta a giustificazione di ritardi indennizzi da parte dell'Appaltatore. Per le varie
ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte ¢ diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno
le disposizioni di cui all'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni, agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli artt. 134 e 135 del

Regolamento Generale.
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Art. 29.- Nuovi prezzi per lavori non previsti

Qualora, nel corso dei lavori, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi
delle lavorazioni o materiali saranno determinati nei modi previsti dall'art. 136 del Regolamento

Generale.

Art. 30.- Revisione prezzi

Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 ¢ successive modificazioni e
integrazioni, ¢ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664,
primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli
materiali, dall’art. 133, commi 4 — 5 — 6 — 7, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al
10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta.
Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo
dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale ¢ fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno

di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Art. 31.- Anticipazione
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con

modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

Art. 32.- Pagamentiin acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai
documenti contabili, pagamenti in acconto (rate) ogni qual volta l'importo dei lavori regolarmente
eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0.5% per infortuni, raggiunge la somma
di € 70.000,00 (Euro settantamila).

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento
sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e l'importo dei lavori eseguiti,
non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata. Nel caso di
sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone

comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
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Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto non puo superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. 11 termine per disporre il
pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo superare i trenta giorni a decorrere
dalla data di emissione del certificato stesso.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio ¢ possono quindi essere rettificate o corrette

qualora la Direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Art. 33.- Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile. L'importo della fideiussione, a garanzia del
pagamento della rata di saldo, sara pari all’importo della rata di saldo stessa maggiorato del tasso
di interesse legale. Il tasso di interesse legale ¢ applicato per il periodo intercorrente tra il
collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso I’appaltatore non abbia preventivamente
presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della

garanzia stessa.

Art. 34. - Modalita di riscossione dei corrispettivi dell'appalto
I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore
mediante ...........oiiiiiiiiiiien., . L'Appaltatore provvedera ad apporre sulla fattura la dicitura

seguente: "Pagatoindata ....................... , Per quietanza ...................... Firma e Timbro".

Art. 35.- Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma
dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del
pagamento, in conto ¢ a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza
necessita di apposite domande o riserve.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito
sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.

Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno
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successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia
effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano
all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel
pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono
dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo
ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il
ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 ¢ 3 ¢ fissato ogni anno con decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Tale misura ¢ comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo

1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 36. - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro cinque giorni dalla consegna dei lavori come risultante
dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di
sospensione.

L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 240 (giorni duecentoquaranta) naturali e
consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena
avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione delle
penali il periodo di ritardo ¢ determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto
al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il
responsabile del procedimento pud concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono

unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 37.- Penali

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, I'Appaltatore ¢ soggetto ad una penale dello 1,00 (uno) per
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mille dell'importo di contratto per ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si
applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.

Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, I'Appaltatore ¢ soggetto alla penale dello 1,00 (uno) per
mille dell'importo di contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

11 direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli
eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il
responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119 del
Regolamento Generale. La penale ¢ comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle
indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della
penale, quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all'impresa, oppure quando si
riconosca che la penale ¢ manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione
appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo
sospensione possono essere disapplicate per meta qualora si riconosca non esservi alcun ritardo
rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide ' Amministrazione su proposta del responsabile
del procedimento, sentito il direttore dei lavori e 1'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 Regolamento Generale ai fini dell'applicazione delle
penali il periodo di ritardo ¢ determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto
al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale ¢ il termine
assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Qualora l'ammontare delle penali
raggiunga il 10% dell'importo di contratto 1I'Amministrazione attivera le procedure per la

risoluzione del contratto.

Art. 38.- Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul
primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve

devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
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successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in
modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le
riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva, 'appaltatore ha I'onere di provvedervi,
sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del
Regolamento Generale.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilitd di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 39.- Proprieta degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione
appaltante la proprieta degli o getti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte
o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per
lI'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che
fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne 1'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente
comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non puo demolire o comunque alterare i

reperti, né puod rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 40.- Avviso ai creditori

A lavori ultimati 1'Amministrazione ne dara avviso al pubblico, invitando i creditori verso
1'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito,
e invitando I'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verra

trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 41.- Collaudo

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
L'Amministrazione provvedera a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei
lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera. L'Amministrazione, nei casi
previsti, potra optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 208 del Regolamento

Generale, da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
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Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verra redatto un certificato di collaudo secondo le
modalita previste dagli artt. 187-210 del Regolamento Generale. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme
restando le responsabilita eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso,
determina I'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell’articolo 113,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 101 del
Regolamento Generale.

Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale sono ad esclusivo carico
dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori
operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono

prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art. 42.- Difetti di costruzione
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, 1'appaltatore risponde per la difformita
e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il

certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

TITOLO 4- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43.- Accordo bonario su riserve di importo notevole

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo
complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, ove siano confermate tali riserve,
per la definizione delle controversie ¢ prevista ai sensi dell’art. 34 del D.M. 145 del 2000, la
competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facolta, nell’ipotesi di reciproco e formale
accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato previsto dall’art. 241 e segg. del D. Lgs. 163/2006 ¢

successive modificazioni e integrazioni.

Art. 44. - Risoluzione del contratto
La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
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a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione
o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

1) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del
capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei
lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto ¢ altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, come definite dall’articolo 132, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modificazioni e integrazioni., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto

dell’importo originario del contratto.

Art. 45.- Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Giudice Ordinario
del Foro in cui ¢ stato stipulato il contratto, escludendo il ricorso alla Camera Arbitrale. Le riserve
e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state
oggetto della procedura di accordo sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro
novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del
Regolamento Generale.

La sottoscrizione dell'accordo da parte dell' Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di

carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.
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Art. 46.- Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'TVA. La liquidazione
delle spese di cui al comma 1 ¢ fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso
cui ¢ stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile
e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Mm. Finanze luglio 1998
n. 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M.
20 agosto 1992. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello
originariamente previsto ¢ obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della
rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla
dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente
previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le

vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 47.- Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico del I'Appaltatore, ai sensi del 'art. 45, comma 1, lett. d) del Regolamento Generale,

e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con il prezzo di contratto, oltre agli

oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i

quali non spettera quindi all'Appaltatore altro compenso.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono

comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) lespese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o

dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
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2
h)

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

le spese per le vie di accesso al cantiere;

le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per
l'ufficio di direzione lavori;

le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 696/1994 e successive

modificazioni.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:

i)

k)

D

la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledi successivo,
riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore
lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si ¢ lavorato e motivo; c) lavori eseguiti
nella settimana.

le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in
caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni e polizze prestate
a qualunque titolo;

le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di
tutte le altre imprese operanti nel cantiere,

le spese per garantire, nei luoghi di intervento, il personale e i mezzi per la regolamentazione
del traffico durante 1'esecuzione dei lavori; le spese per corredare i disegni di contabilita di
documentazione fotografica dell'intera rete; le spese per richiedere le ordinanze di chiusura
del traffico ove e se necessario; le spese per richiedere agli Enti interessati l'autorizzazione
per spostamenti e allacci per i sottoservizi esistenti nelle aree oggetto d'intervento ove

necessario.

11 corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo ¢ conglobato tra le spese generali

nel prezzo dei lavori e non dara luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

Art. 48. - Controlli dell' Amministrazione

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive

funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e

dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste

nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel D. Lgs. 81/2008, e secondo le
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regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento:

Responsabile dei lavori (D. Lgs. 81/2008):

Coordinatore sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento Generale):

Direttore dei lavori (art. 124 Regolamento Generale):

Direttore operativo (art. 125 Regolamento Generale):

Assistente di cantiere (art. 126 Regolamento Generale):

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sara eseguita secondo i
canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni
letterali, dovra risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le
regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall' Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo

all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 49.- Accesso agli atti
At sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni
riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve

dell'impresa.

Art. 50.- Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere
pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generale di
appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, e al D,Lgs. 163/2006 ¢ successive
modificazioni e integrazioni le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del

Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

Art. 51.- Clausole particolarmente onerose

Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, 1'Appaltatore, per il fatto di
aver presentato gia offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni pitt complessive che essa
ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma

di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali,

Schema di contratto Pagina 28 di 29



"Recupero di fabbricati da destinare ad edilizia residenziale
pubblica a canone sociale"
- Progetto Esecutivo —

di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato
speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto
allegato al progetto, al quale il presente contratto si ¢ sostanzialmente conformato.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo
il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure dei
disegni e di tutti gli altri elaborati allegati al contratto dichiara di voler approvare in modo

specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione;
Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa:

Art. 16 - Subappalto

Art. 7 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere

Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto
Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori

Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori

Art. 27 - Danni nel corso dei lavori

Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti

Art. 37 - Penali

Ar:.. 41 - Collaudo

Art. 42 - Difetti di costruzione

Art. 45 - Controversie

Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore

Io Sottoscritto/a Dott./ssa ............. .ocoeevinnnnn. ho compilato e ricevuto l'aggiunta di cui

all'articolo che precede relativo alle clausole particolarmente onerose, di cui ho dato lettura ai
signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro
volonta, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

Dattiloscritto con inchiostro indelebile, ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251, questo atto
constadi ....... pagine (................. . pagine), e viene sottoscritto alle pagine ...........
L'Appaltatore

L'Amministrazione

L'Ufficiale rogante
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