

COMUNE DI PAULI ARBAREI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

"Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica"

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA
P.E.E.P. DENOMINATA "SA TELLAJA"

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA

TAVOLA

G

OGGETTO

Quadro incidenza percentuale
della manodopera

DATA Dicembre 2014



Il Progettista:

Ing. Maurizio Incani

via Carbonia 7/c - 09010 Uta (CA)
e-mail: maurizio.incani@gmail.com
Cell. 347 57 68 968

Il Committente:

Comune di Pauli Arbarei

via Papa Giovanni XXXIII n°6
09020 Pauli Arbarei (VS)
e-mail: comune.pauliarbarei@pec.it
Centralino: 070 939039 Fax: 070 939955
Codice Fiscale: 82000530921
Partita IVA: 01494400920

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA																		
Misure non appartenenti a categorie																		
COSTO DI COSTRUZIONE					SPESE GEN. E UTILI		SICUREZZA	MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANODOPERA	
N° P R O G R	Rif.Elenco Prezzi Unitari	Prezzo di applicazione	Quantita'	Prezzo per quantità	Utili del 0,00%	Spese generali del 0,00%	Spese della sicurezza del 0,00%	Materiali	Quantità	Prezzo per quantità	Noli	Quantità	Prezzo per quantità	Trasporti	Quantità	Prezzo per quantità	Costo della manodopera	Incidenza percentuale della quantità di manodopera
		P	Q	PQ=P*Q	QU=Q*(P-P /(1+IU))	QSG= Q*[(P-U)-(P -U)/(1+ISG)]	QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U -SG)/(1+IS)]	M	Q	MQ								
1	A01	€ 2,96	432,09	€ 1.278,99							€ 1,68	432,09	€ 725,91	€ 0,59	432,09	€ 254,93	€ 298,14	23,31
2	A02	€ 130,27	34,78	€ 4.530,79							€ 66,51	34,78	€2.313,22				€ 2.217,57	48,94
3	A03	€ 10,04	32,46	€ 325,90							€ 5,73	32,46	€ 186,00	€ 1,62	32,46	€ 52,59	€ 87,32	26,79
4	A04	€ 27,29	51,85	€ 1.414,99				€ 17,03	51,85	€ 883,01	€ 3,02	51,85	€ 156,59				€ 375,39	26,53
5	A05	€ 144,61	39,59	€ 5.725,11				€ 100,65	39,59	€3.984,73							€ 1.740,38	30,40
6	A06	€ 1,80	1.024,05	€ 1.843,29				€ 1,31	1.024,05	€1.341,51	€ 0,01	1.024,05	€ 10,24				€ 491,54	26,67
7	A07	€ 19,97	57,61	€ 1.150,47				€ 1,99	57,61	€ 114,64							€ 1.035,83	90,04
8	A08	€ 127,62	28,81	€ 3.676,73				€ 87,23	28,81	€2.513,10							€ 1.163,64	31,65
9	A09	€ 2,88	259,66	€ 747,82				€ 1,61	259,66	€ 418,05	€ 0,13	259,66	€ 33,76				€ 296,01	39,58
10	A10	€ 17,59	259,25	€ 4.560,21				€ 7,09	259,25	€1.838,08	€ 0,57	259,25	€ 147,77				€ 2.574,35	56,45
11	A11	€ 28,35	259,25	€ 7.349,74				€ 13,81	259,25	€3.580,24							€ 3.769,50	51,29
12	A12	€ 842,77	8,00	€ 6.742,16				€ 497,45	8,00	€3.979,60							€ 2.762,56	40,97
13	A13	€ 429,90	6,00	€ 2.579,40				€ 233,43	6,00	€1.400,58							€ 1.178,82	45,70
14	A14	€ 40,39	13,00	€ 525,07				€ 14,89	13,00	€ 193,57							€ 331,50	63,13
15	A15	€ 606,36	8,00	€ 4.850,88				€ 338,34	8,00	€2.706,72							€ 2.144,16	44,20
16	A16	€ 363,23	6,00	€ 2.179,38				€ 193,30	6,00	€1.159,80							€ 1.019,58	46,78
17	A17	€ 49,90	8,00	€ 399,20				€ 34,17	8,00	€ 273,36							€ 125,84	31,52
18	A18	€ 48,75	6,00	€ 292,50				€ 32,84	6,00	€ 197,04							€ 95,46	32,64
19	A19	€ 8,12	272,64	€ 2.213,84				€ 3,53	272,64	€ 962,42							€ 1.251,42	56,53
20	A20	€1.113,53	1,00	€ 1.113,53				€ 484,14	1,00	€ 484,14							€ 629,39	56,52
				€ 53.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€26.030,59			€3.573,49			€ 307,52	€ 23.588,40	44,09

COSTO DI COSTRUZIONE (C):
€ 53.500,00

SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA(SCS):
€ 0,00

INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL
COSTO DI COSTRUZIONE(IS):
0,00%

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA																		
Misure non appartenenti a categorie																		
COSTO DI COSTRUZIONE					SPESE GEN. E UTILI		SICUREZZA	MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANODOPERA	
N° P R O G R	Rif.Elenco Prezzi Unitari	Prezzo di applicazione	Quantita'	Prezzo per quantità	Utili del 0,00%	Spese generali del 0,00%	Spese della sicurezza del 0,00%	Materiali	Quantità	Prezzo per quantità	Noli	Quantità	Prezzo per quantità	Trasporti	Quantità	Prezzo per quantità	Costo della manodopera	Incidenza percentuale della quantità di manodopera
		P	Q	PQ=P*Q	QU=Q*(P-P /(1+IU))	QSG= Q*[(P-U)-(P -U)/(1+ISG)]	QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U -SG)/(1+IS)]	M	Q	MQ								
1	A01	€ 2,96	432,09	€ 1.278,99							€ 1,68	432,09	€ 725,91	€ 0,59	432,09	€ 254,93	€ 298,14	23,31
2	A02	€ 130,27	34,78	€ 4.530,79							€ 66,51	34,78	€2.313,22				€ 2.217,57	48,94
3	A03	€ 10,04	32,46	€ 325,90							€ 5,73	32,46	€ 186,00	€ 1,62	32,46	€ 52,59	€ 87,32	26,79
4	A04	€ 27,29	51,85	€ 1.414,99				€ 17,03	51,85	€ 883,01	€ 3,02	51,85	€ 156,59				€ 375,39	26,53
5	A05	€ 144,61	39,59	€ 5.725,11				€ 100,65	39,59	€3.984,73							€ 1.740,38	30,40
6	A06	€ 1,80	1.024,05	€ 1.843,29				€ 1,31	1.024,05	€1.341,51	€ 0,01	1.024,05	€ 10,24				€ 491,54	26,67
7	A07	€ 19,97	57,61	€ 1.150,47				€ 1,99	57,61	€ 114,64							€ 1.035,83	90,04
8	A08	€ 127,62	28,81	€ 3.676,73				€ 87,23	28,81	€2.513,10							€ 1.163,64	31,65
9	A09	€ 2,88	259,66	€ 747,82				€ 1,61	259,66	€ 418,05	€ 0,13	259,66	€ 33,76				€ 296,01	39,58
10	A10	€ 17,59	259,25	€ 4.560,21				€ 7,09	259,25	€1.838,08	€ 0,57	259,25	€ 147,77				€ 2.574,35	56,45
11	A11	€ 28,35	259,25	€ 7.349,74				€ 13,81	259,25	€3.580,24							€ 3.769,50	51,29
12	A12	€ 842,77	8,00	€ 6.742,16				€ 497,45	8,00	€3.979,60							€ 2.762,56	40,97
13	A13	€ 429,90	6,00	€ 2.579,40				€ 233,43	6,00	€1.400,58							€ 1.178,82	45,70
14	A14	€ 40,39	13,00	€ 525,07				€ 14,89	13,00	€ 193,57							€ 331,50	63,13
15	A15	€ 606,36	8,00	€ 4.850,88				€ 338,34	8,00	€2.706,72							€ 2.144,16	44,20
16	A16	€ 363,23	6,00	€ 2.179,38				€ 193,30	6,00	€1.159,80							€ 1.019,58	46,78
17	A17	€ 49,90	8,00	€ 399,20				€ 34,17	8,00	€ 273,36							€ 125,84	31,52
18	A18	€ 48,75	6,00	€ 292,50				€ 32,84	6,00	€ 197,04							€ 95,46	32,64
19	A19	€ 8,12	272,64	€ 2.213,84				€ 3,53	272,64	€ 962,42							€ 1.251,42	56,53
20	A20	€1.113,53	1,00	€ 1.113,53				€ 484,14	1,00	€ 484,14							€ 629,39	56,52
				€ 53.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€26.030,59			€3.573,49			€ 307,52	€ 23.588,40	44,09

COSTO DI COSTRUZIONE (C):
€ 53.500,00

SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA(SCS):
€ 0,00

INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL
COSTO DI COSTRUZIONE(IS):
0,00%