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COMUNE DI PAULI ARBAREI PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

CONTRATTO D”APPALTO PER 1 LAVORI DI AVPLIAVENTO CIMITERO COMUNALE

REPUBBLICA I1TALIANA

L*anno , il giomo ( ) del mese di , nella resi-

denza comunale, presso N1’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Segretario Comunale del Comune di Pauli Arbarei, auto-

rizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica an-

ministrativa, Sono comparsi i signori:

DAMU Geom. Emidio nato a Nuragus il 05.07.1957, che dichiara di intervenire

in guesto atto esclusivarente in nome, per conto e nell’interesse del Comu-

ne di Pauli Arbarei — Via Giovanni XX1I1, 6, codice fiscale n. 8200053092 e

partita IVA 01494400920 del Comune, che rappresenta nella sua qualita di

Responsabile del Servizio Tecnico, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «stazione appaltante»;

nato a il , residente a (@)
Via , - Cod. Fisc. , In qualitd di rappresen-
tante legale dell” Impresa . con sede in )
Via , , codice fFiscale e partita IVA

, Che agisce quale impresa appaltatrice in forma

Detti comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Se-

gretario Comunale sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Conunale n. __ indata . . ese-

cutiva, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “AVPLIAVENTO




CIMITERO COMUNALE” redatto dall’Ing. Martino Picchedda per un importo dei

lavori da appaltare di Euro 240.000,00, di cui FEuro 122.458,31 oggetto

dell’offerta ribasso percentuale, Euro 34.541,69 per oneri di manodopera ed

Euro 5000,00 per oneri di sicurezza gia predeterminati dalla stazione ap-

paltante e non oggetto dell’offerta;

CHE in seguito a procedura , 1l cui verbale di gara é stato approvato

con determinazione del responsabile dell’ufficio Tecnico del comune n.

indata . . , 1 lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appal-

tatore, per il prezzo complessivo di Euro comprensivi _di oneri

sicurezza, come di seguito specificato, in seguito all’offerta di ribasso

pari al %;

CHE ai sensi dell’articolo 71, coma 3, del regolamento generale approvato

con D.P.R. n. 554/99, il responsabile unico del procedimento e

1’appaltatore hanno sottoscritto un il verbale di cantierabilitd in data

CHE é stato acquisito il Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

rilasciato dalla Edilcassa di il .. codice identifica-

tivo pratica n.

CHE é stata acquisita la certificazione antimafia, mediante certificato Ca-

mera di Commercio di n. del - -

UTTO CIO” PREMESSO

Le parti convengono e stipullano quanto segue:

TITOLO 1 — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto




1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riser-

va alcuna, 1’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impe-

gna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e a-

gli atti a questo allegati o da guesto richiamati.

Articolo 2. Elenco prezzi unitari, Capitolato speciale d’appalto.

1. L appalto viene concesso ed accettato sotto 1"osservanza piena, assolu-

ta, inderogabile e inscindibile delle nome, condizioni, patti, obblighi,

oneri e modalita dedotti e risultanti dell’elenco prezzi e dal capitolato

speciale d"appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle

tavole grafiche progettuali, che 1"impresa dichiara di conoscere e di ac-

cettare e che vengono richiamati, anche se non materialmente allegati..

2. Sono estranei al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimen-

to negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Amontare del contratto.

1. L’importo contrattuale amonta a Euro ( euro
/ ), di cui:
a) Euro per lavori veri e propri;

b) Euro € 3.455,47 per oneri di manodopera

¢©) Euro 500,00 per oneri di sicurezza

2. L”importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liqui-

dazione finale.

3. 11 contratto é stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell"articolo 53

coma 4 del D. Lgs 163/06”, per cui I’importo contrattuale resta fisso e

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contra-




enti_alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito

alla guantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del can-

tiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale

d”appalto approvato con D.M. 19 aprille 2000, n. 145, I’appaltatore ha elet-

to domicilio nel Comune di Pauli arbarei, Via Giovanni XXI11, 6, presso il

Comune di Puli Arbarel.

2. Ai sensi dell’articolo 3, coma 1, del capitolato generale d’appalto, i

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante mandato di

pagarento intestato alla ditta.

3. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se 1"appal-

tatore che non conduce 1 lavori personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante,

a persona fomita dei requisiti d"idoneitd tecnici e morali, per l"eserci-

zio delle attivitd necessarie per la esecuzione dei lavori a noma del con-

tratto.

4. L"appaltatore rimane responsabile dell™operato del suo rappresentante.

L"appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell~appal-

to, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud

esigere il carbiarvento inmediato del rappresentante dell’appaltatore, pre-

via motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle iIndicazioni, condizioni, modalita o

soggetti, di cui ai comi precedenti deve essere tempestivarente notificata




dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, €

sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO 11 — RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per 1"inizio e 1"ultimazione dei lavori.

1. 1 lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giomi dalla pre-

sente stipula.

2. 11 tempo utile per ultimare tutti 1 lavori in appalto e fissato in gior-

ni 150 (centocinquanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di con-

segna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle

opere, per ogni giomo naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel progranmma temporale dei lavori € ap-

plicata una penale pari all’uno per mille dell”’importo contrattuale, corri-

spondente a Euro . (arrotondato);

2. La penale, con I’applicazione delle stessa aliquota di cui al coma 1 e

con le modalita previste dal capitolato speciale d"appalto, trova applica-

zione anche in caso di ritardo nell”’inizio dei lavori, nella ripresa dei

lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie tem-

porali intermedie fissate nell’apposito programa dei lavori, in proporzio-

ne ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non

pud superare il 10%, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risol-

vere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.




1. E amessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori

nei casi di awerse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di al-

tre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a

regola d’arte dei lavori, conpresa la necessita di procedere alla redazione

di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, coma 1,

lettere a), b), ©), d) ed e) del D.lgs. 163/06

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare

le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora I’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione

dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud

diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessa-

rie disposizioni al direttore dei lavori perché proweda a quanto necessa—

rio alla ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscri-

vere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora 1’appaltatore inten-

da far valere I’illegittima della maggiore durata della sospensione.

4. Qualora 1 periodi di sospensione superino un quarto della durata com-

plessiva prevista per I’esecuzione dei lavori owero i sei mesi complessi-

vi, I’appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza inden-

nita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, 1”appaltatore

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento

della sospensione oltre 1 termini suddetti. In ogni altro caso, per la so-

spensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore

alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto

come funzionali all”’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecu-




zione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al pre-

sente articolo ad eccezione del coma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capito-

lato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o

in forza del capitolato generale.

2. In ogni_caso si intendono comprese nei lavori e percido a carico

dell’appaltatore  le spese per: a) [IPPimpianto, la manutenzione e

1”illuninazione dei cantieri; b) il trasporto di gualsiasi materiale o mez-

zo d’opera; ©) attrezzi e opere prowisionali e quanto altro occorre

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) rilievi, tracciati, verifi-

che, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giomo in

cui_comincia la consegna fino al compimento del collaudo prowisorio o

all’emissione del certificato di regolare esecuzione; e) la custodia e la

conservazione delle opere fino al collaudo prowisorio o all’emissione del

certificato di regolare esecuzione.

3. L’appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del can-

tiere, e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le

norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’impresa o

da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale

in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione del-

la direzione di cantiere da parte del direttore tecnico awiene mediante

delega conferita da tutte le 1imprese operanti nel cantiere, con




1’ indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche

in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L”appaltatore, tramite il direttore  di cantiere  assicura

I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 1l di-

rettore dei lavori ha il diritto di esigere il canbiamento del direttore di

cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o

grave negligenza. L’appaltatore € in tutti 1 casi responsabile dei danni

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della

malafede o della frode nella soministrazione o nell”inpiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all”’articolo 26.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposi-

zioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata, per ogni categoria

di lavorazione in cui il lavoro € stato suddiviso, secondo la quota percen-

tuale eseguita rispetto all"aliquota relativa alla stessa categoria, rile-

vata dal capitolato speciale d"appalto. Le progressive quote percentuali

delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da va-

lutazioni autonome del direttore dei lavori che puo controllare I"attendi-

bilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale con-

puto metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i1 suoi dati non sono

vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando, la percentuale della

quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rap-

portandone il risultato all”importo contrattuale netto del lavoro a corpo.




3. Le misurazioni e i rilevarenti sono fatti in contraddittorio tra le par-

ti; tuttavia se ’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di fir-

mare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori proce-

de alle misure iIn presenza di due testimoni, i gquali devono fimare i1 li-

bretti o i1 brogliacci suddetti.

4. Per i1 lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabiliz-

zare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oreri per la sicurezza, sono contabilizzati con gli stessi criteri

stabiliti per 1 lavori, con la sola eccezione del prezzo che e quello con-

trattuali prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta

in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

I’articollo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori

si _protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si

applica il criterio del prezzo chiuso di cui all"articolo 133, coma 3,

D.lgs. 163/06.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavo-

ri, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui

all’articolo 132 del D.lIgs. 163/06, le stesse verranno concordate e succes-

sivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta

e approvata In base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concor-




damento ai sensi dell’articolo 136 del regolamento approvato con D.P.R. n.

554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disci-

plina di cui agli articoli 45, coma 8, 134 e 135 del regolarento approvato

con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale

d"appalto approvato con D.M.. n. 145 del 2000.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non e dowta alcuna anticipazione.

2. All’appaltatore verranno corrisposti 1 pagarenti in acconto al maturare

di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello

0,50% di cui all’articolo 7, coma 2, del capitolato generale approvato con

D.M. n. 145 del 2000, un importo non inferiore al 50% dell”importo dei la-

vori posto a base di gara;

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 9 giomi,

per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al me-

desimo, I’appaltatore pud chiedere ed ottenere che si proweda alla reda-

zione dello stato di avanzarmento e all’emissione del certificato di paga-

mento, prescindendo dall”importo minimo di cui al coma 1.

4. 11 pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I’ammontare,

verra effettuato dopo I’ultimazione dei lavori e la redazione del conto fi-

nale.

5. 11 pagamento dell“ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono

presunzione di accettazione dell”opera, ai sensi dell"articolo 1666, secon-

do coma, del codice civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
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1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagarento o dei

titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel ca-

pitolato speciale d"appalto, spettano all appaltatore gli interessi, legali

e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all’articolo

116 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29

e 30 del capitolato generale d"appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I"amontare delle

rate di acconto, per le guali non sia stato tempestivamente emesso il cer-

tificato o il titolo di spesa, raggiunga il guarto dell”importo netto con-

trattuale, 1"appaltatore ha facolta di agire ai sensi di legge.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. 11 certificato di collaudo € emesso entro il temmine perentorio di sei

mesi_dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere prowisorio; €sso assume

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso

tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto

formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di rego-

lare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione

dei lavori.

2. Laccertarento della regolare esecuzione e lTaccettazione dei lavori di

cui al presente contratto awengono con approvazione del predetto certifi-

cato che ha carattere prowisorio.

3. 1l predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni

dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il

n




silenzio di guest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di

due anni _equivale ad approvazione.

4. Salvo guanto disposto dallarticolo 1669 del codice civile, | appaltato-

re

risponde per la difformita ed i1 vizi dell™opera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di

collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla

sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L"appaltatore deve prowedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell appal-

to fino all"approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta

nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata

di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giomi, senza neces—

sita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell"esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni

del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; ¢) manifesta in-

capacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d)

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortu-

ni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato mo-

tivo; ) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura ta-

le da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal
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contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione

anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni fomiti alle spe-

cifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) proposta motivata del co-

ordinatore per la sicurezza o del Responsabile dei Lavori nella fase esecu-

tiva ai sensi dell"articolo 5, coma 1, lettera €), del decreto legislativo

14 agosto 1996, n. 494; D) perdita, da parte dell"appaltatore, dei requisi-

ti per 1"esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di mi-

sure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare

con la pubblica amministrazione.

2. L"appaltatore é sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabi-

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui docurenti contabili, di qualsiasi im-

porto, il responsabile del procedimento acquisisce inmediatamente la rela-

zione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudato-

re e, sentito 1"appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novan-

ta giomi dalla apposizione dell“ultima delle riserve, proposta motivata di

accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con prowedi-

mento motivato entro sessanta giomi.

2. Con la sottoscrizione dell*accordo bonario da parte dell*appaltatore

cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall"esecuzione del contratto sono devo-

lute all’autorita giudiziaria competente ed € esclusa la competenza arbi-

trale.

TITOLO 111 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI




Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e as-

sistenza.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,

I’Impresa_si_obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute

nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per gli operai di-

pendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali

integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si

svolgono detti lavori. In altemativa, I’ Impresa artigiana potra soddisfare

gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le nome

contenute nel C.C.N.L. o per gli operai dipendenti delle imprese artigiane

e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella loca-

lita in cui si swolgono detti lavori. Ove non siano stati localmente stipu-

lati 1 predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si

obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i la-

vori delle industrie edili, le clausole di questo prevalendo su eventuali

clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili ar-

tigiane.

L”Impresa si obbliga ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione

e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se

ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva

di categoria.

L”Impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai pre-

cedenti coomi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se

cooperative, anche nei rapporti con i soci.
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All’applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono

obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di

categoria stipulanti o che recedano da esse ed indipendente dalla struttura

e dimensioni delle imprese stesse e da ogni altra loro gualificazione giu-

ridica, economica e sindacale.

L’Impresa & responsabile, in rapporto alla stazione appaltante,

dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappalta-

tori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il

contratto collettivo non disciplini 1”ipotesi del subappalto.

11 fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’Impresa

dalla responsabilita di cui al conma precedente, e ci0 senza pregiudizio

degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi accertata dalla stazione ap-

paltante 0 ad essa segnalata dall’ Ispettorato del Lavoro e dalle Casse Edi-

li, la stazione appaltante medesima comunichera all”’impresa e, se del caso,

anche agli UFFici predetti, la inadempienza accertata e procedera ad una

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di

esecuzione, owero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori

sono ultimati, destinando le some cosi  accantonate a garanzia

dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

11 pagarento all” Inpresa delle some accantonate non sara effettuato sino a

quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati inte-

gralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti citati,

1" Impresa non pud opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha diritto

a risarcimento di danni.




Articolo 18- Obblighi in materia di assunzione obbligatoria

Le parti danno atto che 1” Appaltatore dichiara di non essere assoggettato

agli _obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999, in

quanto Impresa con meno di 15 dipendenti.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L"appaltatore, deve depositare presso la stazione appaltante:

Q) un proprio piano operativo di sicurezza per guanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilita nell”organizzazione del cantiere

e nellesecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del

piano di sicurezza.

2. 11 piano di sicurezza redatto dal Comune e il piano operativo di sicu-

rezza formano parte integrante del presente contratto d"appalto anche se

non formalmente allegati.

3. L appaltatore deve fomire tempestivamente al direttore dei lavori gli

aggiomamenti alla docurmentazione di cui al coma 1, ogni wvolta che mutino

le condizioni del cantiere owero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell"appaltato-

re, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di ri-

soluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Subappalto.

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell ar-

ticolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che I"appaltatore ha indica-

to a tale scopo In sede di offerta possono essere subappaltati, nella misu-

ra, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato

speciale d"appalto.
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2. La stazione appaltante non prowede al pagamento diretto dei subappalta—

tori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da guesto richiamati, I appaltatore ha prestato apposita garan-

zia FTideilussoria (cauzione definitiva) mediante polizza numero

in data - . rilasciata da .

agenzia di per 1"importo di Euro pari al per

cento dell™importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente

all"emissione del certificato di regolare esecuzione e alla sua approvazio-

ne dagli organi competenti.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell’articolo 129, coma 1, del D.Lgs 163/06, 1’appaltatore as-

sume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse ar-

recare a terzi in conseguenza dell"esecuzione dei lavori e delle attivita

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al ri-

guardo.

2. L"appaltatore ha stipulato a tale scopo un"assicurazione per danni di

cui al coma 1, nell"esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in da-
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ta . . rilasciata da agenzia di per

un_importo di Euro :

3. L"appaltatore ha stipulato inoltre un"assicurazione di responsabilita

civile per danni a terzi, nell"esecuzione dei lavori, per la medesima dura—

.ta1

con polizza numero in data .. rilasciata da

agenzia di per un massimale di Euro

TITOLO 1V — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Docurenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto , ancorché non materialmente e fisi-

carente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltan-

te, 1 seguenti documenti:

il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/00; il capitola-

to speciale d’appalto; gli elaborati grafici progettuali; [1"elenco dei

prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente

contratto; il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100,

del Dilgs 81/2008 e s.m. e i il il piano operativo di sicurezza di cui

all’art. 96, coma 1, lett. g), Dlgs 1/2008 e s.m. e i, e previsto

dall’articolo 19 del presente contratto; il cronoprogramma di cui all’art.

25 del Capitolato Speciale d”Appalto

Articolo 24. Richiano alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la D.Lgs. 163/06,




il regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99 e il capitolato generale ap-

provato con D.M., n. 145/00.

Articolo 25. Cessione dei crediti

Si_applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla Legge 52/91,

ai sensi di quanto disposto dall’art. 117 del D. Lgs n. 163/2006.

Articolo 26. Tracciabilita dei flussi finanziari

Per quanto prescritto dall’art. 3 della L. 136/2010 I’impresa ha 1”obbligo

della tracciabilita dei flussi finanziari, pena risoluzione del contratto.

Qualora le transazioni vengono eseguite senza awalersi delle banche o di

Poste Italiane S.p.A. I’lmpresa ha altresi 1’obbligo di imporre tali clau-

sole, a pena di nullita assoluta e iIn aggiunta alle sanzioni aministrative

previste, anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 1 subcon-

tratti della filiera.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell"appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giomo della consegna a

quello data di emissione del collaudo prowisorio o del certificato di re-

golare esecuzione.

3. Al fini fiscali si dichiara che 1 lavori di cui al presente contratto

sono soggetti all™imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la regi-

strazione iIn misura fissa ai sensi dell"articolo 40 del D.P.R. 26 aprile

1986, n. 131.
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4. L imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della

stazione appaltante.

Articolo 28. Trattamento dei dati personali

Il Comune di Pauli Arbarei, ai sensi del D.lgs. 196/03, informa

I’appaltatore che tratterra i dati, contenuti nel presente contratto, e-

sclusivamente per lo swolgimento delle attivita e per I’assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti conunali in materia. E ri-

chiesto, io Ufficiale rogante, ho ricewto quest atto del quale ho dato

lettura alle parti che a mia richiesta 1"hanno dichiarato conforme alla lo-

ro volonta, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono

visione e confermano 1’esattezza.

Scritto a macchina elettronica su pagine fin qui.

11 Rappresentante della stazione appaltante L"appaltatore

11 Segretario conunale




