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- PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

L’Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei intende procedere all’appalto per I'esecuzione
dei lavori relativi alla COSTRUZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI E PROMOZIONE DI PRODOTTI
LOCALI E SISTEMAZIONE DELL’ AREA ESTERNA, Il LOTTO

L’intervento verra disciplinato dal presente capitolato speciale di appalto e dagli elaborati
grafici e contabili che fanno parte del progetto in esame.

Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione delle opere necessarie per i lavori relativi alle “Costruzione
di un centro di servizi e promozione di prodotti locali e sistemazione dell’ area esterna, Il lotto”
Bando Civis .

2. L’intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante “COSTRUZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI E
PROMOZIONE DI PRODOTTI LOCALI E SISTEMAZIONE DELL’ AREA ESTERNA, Il LOTTO”
Bando Civis, Progetto Pilota Villas P.O. FESR 2007-2013 — ASSE V “ Sviluppo Urbano”

PAULI ARBAREI - (Provincia MEDIO CAMPIDANO)

b) Descrizione sommaria: I'intervento previsti in progetto da eseguire in appalto prevede, gli interventi
definiti dagli elaborati grafici di seguito schematizzati:

- Scavi, fondazioni, massetti e cordoli in c.a.

- Muratura Portante, tramezzi in laterizio.

- Muro di cinta in laterizio con fondazioni, pilastri e cordoli in c.a.

- Copertura in legno coibentata e finitura in tegole compresa la loggia.

- Intonaci a base calce e tinteggiature.

- Pavimenti interni e loggia in gres porcellanato ed esterni in materiale lapideo.

- Infissi esterni in legno con vetrate di sicurezza, interni in legno e portale ingresso in legno

- Impianto elettrico e di illuminazione.

- Impianti idrico.-sanitario, fognario e di smaltimento acque meteoriche.

- Impianto di allarme

- Impianto antincendio

- Sistemazione esterna con pavimentazione e cordonate in materiale lapideo ed illuminazione.

- Lavori in economia.

c¢) Ubicazione: periferia abitato del Comune di Pauli Arbarei, via Verdi ang. via Milano.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Articolo 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a € 343.096,21 di
cui € 333.566,21 per lavori a base d’asta ed € 9.530,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori A BASE D’ASTA di cui sopra, al
quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in
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sede di gara, aumentato dellimporto relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
sopra.

3. L'importo, relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto ad
alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti,
dell’articolo 7, comma 4, del d.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni.

. Articolo 3
MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1.l’appalto sara affidato con contratto da stipulare a “misura” ai sensi dell’articolo 53 comma
4 del Codice dei Contratti D.Lgs n° 163 del 12 Aprile 2006, essendo I'importo di contratto inferiore a €
500.000,00

2. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantita effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di tali prestazioni a misura, il
presente capitolato fissa i prezzi invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione

3. L’appalto & regolato dalla disciplina regolamentare generale del Capitolato Generale
d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.
145, nonché dalla specifica normativa dettata dal Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006. e dal
d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici);

4. Le norme del Capitolato Generale, del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 del
d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, sono qui espressamente richiamate poiché si sostituiscono di diritto
ad eventuali clausole difformi del contratto d’appalto o del presente Capitolato Speciale.

Articolo 4
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

1. Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 / dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010
e in conformita all’allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di
opere generali «OG1» “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI: Riguarda la costruzione, la manutenzione o
la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita umana,
diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e
accessorie”.

Le categorie scorporabili previste sono le seguenti opere specializzate:
«OS28» “IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO”;
«OS30» “IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI”.

2. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente OG1 di cui al comma 1, € pari a
€294.313,44, lordi, mentre le categorie scorporabiliammontano a: 0S28 € 11.400,00 lordi;
0S30 € 27.852,77 lordi.
Con riferimento agli importi per lavori compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie
categorie di lavoro da realizzare é riassunta nel seguente prospetto:

TABELLA - "A"

DESCRIZIONE IMPORTO CATEGORIA
1) Scavi, fondazioni, massetti e cordoli in c.a. € 68.757,32 0G1
2) Muratura portante, tramezzi in laterizio € 27.435,28 0G1
3) Copertura € 54.454,09 0G1
4) Intonaci e tinteggiatura € 25.201,01 0OG1
5) Pavimenti e rivestimenti € 23.440,10 0OG1
6) Infissi interni ed esterni € 36.002,75 0OG1
7) Impianto elettrico € 27.852,77 0S30
8) Impianto climatizzazione € 11.400,00 0S28
9) Impianto idrico-sanitario e fognario € 12.589,76 0G1
10) Impianto allarme € 2.150,61 0G1
11) Impianto antincendio € 551,00 0G1
12) Sistemazione esterna € 43.355,41 0G1
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13) Lavori in economia € 376,11 0G1
14) Costi della sicurezza (D.Lgs. 81/08) € 9.530,00
SOMMANO € 343.096,21

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse
categorie di lavori, potranno variare tanto in piu quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive
quantitd a seguito di modifiche che I'Ente Appaltante riterra necessario apportare nei limiti e con le
prescrizioni del presente capitolato.

Articolo 5
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei
contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n.
207 del 2010 e all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella B
riguardante nello specifico i lavori soggetti a ribasso d’asta che ammontano a € 333.566,21 la loro
esecuzione € disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto ed appartenenti alla categoria
principale:

Categoria OG1. “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
e alle categorie speciali

Categoria 0S28. “IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO”

Categoria OS30 “IMPIANTI INTERNI ELETTRICI TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E

TELEVISIVI”

La distribuzione degli importi e delle percentuali relativa alle categorie di lavoro a base d’asta

suddette da realizzare € riassunta nel seguente prospetto:

TABELLA - "B"

LAVORAZIONI CATEGORIA IMPORTO € INCIDENZA (%)
ex allegato “A”
Del D.P.R.
n.34/2000
Edifici civili e industriali Prevalente € 294.313,44 88,23
0G1
Impianti termici e di condizionamento Subappaltabile [€  11.400,00 3,42
e scorporabile
0828
Impianti interni elettrici, telefonici, Subappaltabile |€  27.852,77 8,35
radiotelefonici e televisivi e scorporabile
0S30
SOMMANO € 333.566,21 100%

I lavori non soggetti a ribasso d’asta inerenti agli oneri per la sicurezza ammontano a
€ 9.530,00 e la loro esecuzione &, oltre gli aspetti generali regolati dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto, ulteriormente disciplinata dal Piano per la sicurezza che verra allegato al contratto di
appalto per farne parte integrante.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 6
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con Il'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Articolo 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato
speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica,
come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo
comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui
all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n.
81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV
allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione
dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori
di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro
loro allegato.
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Articolo 8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore da atto,
senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
R.U.P., consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 9
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138
del Codice dei contratti.

2. Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Articolo 10
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

Articolo 11
NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
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2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente
I'articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008).

Articolo 12
CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in
euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Articolo 13
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni € non
superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto € facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi
compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della
cauzione, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei
lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave
negligenza accertata.

3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo
periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e
comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno
all'interesse pubblico che 'opera appaltata & destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti
comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La
redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il
verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di
consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. IL comma 2 si applica
limitatamente alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di
esse.
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6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza di cui al comma 3,
si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali
questo sia eventualmente frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. In tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e I'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente
determinati; a tale scopo si stabilisce sin d’ora che la consegna sara frazionata come segue:

@) -m-mmmmomeee- ;

Articolo 14
TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 256
(duecentocinquantasei) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficoltd e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori
da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine pud essere sospeso, dopo non meno di
30 (TRENTA) giorni, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non piu di un quarto
del tempo utile, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei
lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono
superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma,
concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi degli articoli 158, 159 e 160 del
d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 15
PROROGHE

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

3. La richiesta € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi
non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il
parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce
rigetto della richiesta.

7. Trova altresi applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.
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Articolo 16
SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le
sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c¢) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso
o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del
d.P.R. n. 207 del 2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P.
o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, € i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari
all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso &
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui
ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in
tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Articolo 17
SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. I R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette
I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando
superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce
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al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Articolo 18
PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto
del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai
sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata qualora I'appaltatore, in
seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di
conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. (18)

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare |l
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione
del contratto.

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 19
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITA

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 15 (QUINDICI) (19)
giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione
dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;
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c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato
dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

. Articolo 20
INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali
neiconfronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se 'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di
cui all’articolo 18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

11



lavori di costruzione di un centro di servizi e promozione di prodotti locali e sistemazione dell’ area esterna, |l lotto

Articolo 21
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei
lavori superiore a 90 (NOVANTA) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo
136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il
medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in
mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pu0 trattenere qualunque
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 22
LAVORI A MISURA

1.La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di Elenco al netto

del ribasso di contratto, alle quantita delle rispettive categorie di lavoro. Saranno contabilizzati a
misura tutti i lavori da eseguire nel presente appalto, e quelli che si rendessero necessari in corso
d'opera, a seguito di variazioni sostanziali delle opere appaltate. L’appaltatore pud richiedere
tempestivamente la misurazione in contraddittorio di quelle opere o somministrazioni che, nel
procedere dei lavori non si potessero piu accertare, nonché la verifica di tutto cido che deve essere
misurato o pesato prima della posa in opera. Resta convenuto che se taluna quantita non fosse
accertata in tempo debito per cause imputabili all Appaltatore, questi dovra accettare la valutazione
data dal Direttore dei Lavori. Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte,
nel caso di eccesso si terra come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se I'opera & accettata
si terra come misure quella effettivamente rilevata.
Per norma generale ed invariabile resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono
compresi e compensati ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera
manodopera nel modo prescritto dalle migliori regole d’arte, e cioé anche quando non sia
esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco Prezzi o nel presente Capitolato, sono
compresi inoltre ogni spesa generale e utile dell’Appaltatore ed ogni onere conseguente all’appalto.

2. Qualora in corso d’'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli
38 0 39, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del
2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e
pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, anch’esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro
valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

3. Nei casi di cui al comma 2, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’'articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dalla Direzione lavori.
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5. Anche nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura in variante s’'intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

6. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
esegquite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

7. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziato all'articolo 2, comma 3, non soggetti a ribasso
d’asta saranno contabilizzati a percentuale in base alla quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Articolo 23
LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di

varianti, & effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della
loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, ove non specificatamente dichiarate dall’'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte
anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13%
(tredici per cento) e del 10% (dieci per cento).

Articolo 24 .
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’'opera, ancorché accettati dalla direzione
dei lavori.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori
eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati
in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 25
DIVIETO DI ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 140, comma 1, del d.P.R. n. 207 del
2010, non & dovuta alcuna anticipazione, salvo casi consentiti dalla Leggi vigenti ai sensi dell’articolo
140, comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 26
PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 22, 23, 24, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri
per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 25% (VENTICINQUE per cento) dell'importo
contrattuale

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo

13



lavori di costruzione di un centro di servizi e promozione di prodotti locali e sistemazione dell’ area esterna, |l lotto

dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207
del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
(trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano
sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari
o superiore al 90% (novanta per cento) dellimporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun
stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L’'importo residuo dei
lavori &€ contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 27 Per importo contrattuale si
intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base allimporto degli atti di
sottomissione approvati.

7. Ai sensi dellarticolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto
dall’'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del
Codice dei contratti, 'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) allacquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione
appaltante, con le modalita di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d);

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 61quater, in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.M. 18 gennaio 2008,
n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza € segnalata
all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.

8. In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme
dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme
che hanno determinato [lirregolarita, qualora tale ammontare non sia gid noto; chiede altresi
all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che
egliritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al
comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile
come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

c) qualora la irregolarita del DURC dell'appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello
oggetto del presente Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento
al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per
regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita
solidale, pud chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli
Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degl
adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo
3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del
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rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto
oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme
trattenute ai sensi della lettera b).

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere,
il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro
giorni 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla
liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai
crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 3.

Articolo 27
PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 45(QUARANTACINQUE) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.;
col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la
cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e
alle condizioni di cui al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 10 (DIECI) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, &
pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione (29) previa presentazione di regolare fattura fiscale,ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. |l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e
dell’'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che
seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro
24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8.Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 26, commi 7, 8, 9.

Articolo 28
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31
e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gl
interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo

15



lavori di costruzione di un centro di servizi e promozione di prodotti locali e sistemazione dell’ area esterna, |l lotto

termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in
cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta
dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta
costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del codice dei contratti.

5. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 29
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo
si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme
sono dovuti gli interessi di mora.

Articolo 30
REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione
dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con
apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della
percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento,
in misura non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento
nei limiti della relativa autorizzazione di spesa,;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni
di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che
eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore
dei lavori;
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d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni
volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta
giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare
esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili
all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si
applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%
(due per cento), allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione del’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto
termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione
dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Articolo 31.
ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Articolo 32
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &€ nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima
o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 33
CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una
cauzione provvisoria, con le modalita, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al
disciplinare di gara / alla lettera di invito.

Articolo 34
CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n.
207 del 2010, ¢ richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per
cento) dellimporto contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
allimporto a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il
ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’'impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita

17



lavori di costruzione di un centro di servizi e promozione di prodotti locali e sistemazione dell’ area esterna, |l lotto

di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo
113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'lavanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di
avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo
svincolo e lestinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo originario.

7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dallimpresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del
Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 35
RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, Iimporto della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34
sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3,
comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata
per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le
riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia
comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni
di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del
requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni
appartenenti alla medesima categoria.

4. |l possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud
essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l'impresa, in
relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice
di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica .

6. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento.
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Articolo 36
OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del d.P.R. n.
207 del 2010, I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso
almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione
del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle
parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione
del certificato regolare esecuzione. |l premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di
cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve
essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui
alle partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti: euro ,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro ,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale
disciplinato dall’articolo 37,comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R.
n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del d.P.R. n. 207 del
2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’'articolo 37,
comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle
categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai
lavori da esse assunti.

9. Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda
importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 8, lettera b), tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

10. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui
al comma 8 si applica la disciplina di cui al comma 6, terzo periodo.

19



lavori di costruzione di un centro di servizi e promozione di prodotti locali e sistemazione dell’ area esterna, |l lotto

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 37
VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
pit o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161
e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante
anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla
legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 %
(CINQUE per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui
all'articolo 5, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’'importo in aumento relativo a tali
varianti non puo superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali
ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 42 con i
conseguenti adempimenti di cui allarticolo 43, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui
all'articolo 44.

Articolo 38
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti del’importo del contratto
originario.

3. | titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione
appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Trova applicazione I'articolo 37, comma 7.
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Articolo 39
PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Qualora tra i prezzi di cui allelenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R.
n. 207 del 2010.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 40
ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dellallegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della
stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, con lindicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA,;

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione
appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL, INPS, CASSA EDILE, compilato
nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione
assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) laccettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 42, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 43;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 44.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e),
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli
articoli 34, comma 1, lettere b) e c¢), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;
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c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36,
del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
qualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente
accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo
34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del decreto 81 & individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora I'appaltatore sia un
consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata con il predetto atto
costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del
2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo
non previsti inizialmente.

Articolo 41
NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81
del 2008 e all’allegato XIlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nellosservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. |’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

5. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Articolo 42
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei
contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato
Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al
punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato
speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni
approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
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Articolo 43
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti
per 'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza
non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 44
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato
XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d),
sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con
il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41,
comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano
fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
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Articolo 45
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agl
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, 'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 46
SUBAPPALTO

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono
subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei
lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a
qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili 0 subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme
restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e I'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti
nonché dell’articolo 170 del d.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, elencati all’articolo 107, comma 2, del
d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale, possono
essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini
economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e
autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in piu subcontratti o subaffidamenti per i lavori
della stessa categoria; tali lavori sono individuati all’articolo 4, tabella A;

b) i lavori appartenenti a qualunque categoria, di importo inferiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come scorporabili,
possono essere realizzati dall’appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione per
la relativa categoria; possono altresi essere subappaltati per intero; I'importo subappaltato concorre
alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al presente comma 1;
tali lavori sono individuati all’articolo 4, tabella A e le imprese subappaltatrici devono essere in
possesso dei requisiti di legge

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
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1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 47, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale & affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,
societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
allimporto dei lavori (59) da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;

3) le informazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini
dell'acquisizione del DURC di quest’ultimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo
del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, I'appaltatore deve produrre alla Stazione
appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia
di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 (60); resta fermo che, ai
sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a
prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle
situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di
30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della
meta.

4. ’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per
i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli
apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di
cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori
affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dellosservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
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d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla
conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente
i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

7. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale
dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e
che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano linteresse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione e della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco qualora in
sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

. Articolo 47
RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato
speciale, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti € considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivith ovunque espletate che richiedano [I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati
al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
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5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del
presente Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi
a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 51, commi 5 e 6, in materia di
tessera di riconoscimento.

7. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la
Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste
la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Articolo 48
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell’articolo 37, comma 11, secondo periodo, del
Codice dei contratti, limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e
opere speciali elencate all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999 / all’articolo 107, comma 2,
del d.P.R. n. 207 del 2010 (61), diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15% del
totale dei lavori, come previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a), e dall’articolo 47, comma 1, lettera
a), la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti
limporto dei lavori eseguiti dagli stessi; I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione
appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai
cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore,
comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono
subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del
DURC con le modalita di cui all’'articolo 41, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC
precedente;

b) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 61quater in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

c) alle limitazioni di cui all’articolo 51 commi 2 e 3.

3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la
Stazione appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida
scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che I'appaltatore non provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli
eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 49
ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni
rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P.
deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso
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d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo
raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. I R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10,
11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla
commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del
collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili € non manifestamente infondate le
riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle
riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento
motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura pu® essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione
del certificato di collaudo provvisorio.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in
forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la
somma di 100.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Articolo 50
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta
all'autorita giudiziaria competente presso il Foro di CAGLIARI ed é esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

Articolo 51
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
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c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori,
rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva,
la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in
luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato
Speciale.

3. Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli
articoli 27, comma 9 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore
€ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera
dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in Capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

8. Ai sensi dellarticolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto
previsto per I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti ai sensi degli articoli 28,
comma agli articoli 27, comma 8, lettera a), 29, comma 8, 41, comma 1, lettera d), 47, comma 2,
lettera c), numero 3), e 49, comma 2, lettera a), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori di cui all’articolo 27, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori,
intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC
relativo all’appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti
180 (centottanta) giorni.

Articolo 52
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
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a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.
81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dellA.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione
dell’'articolo 65, comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato
Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo
6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste
propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del
Codice dei contratti.

2. Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del
Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione,
come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi
che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento
dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore
dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
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attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento
vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e [limporto netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 53
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data
del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo
il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale
per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a
quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

5. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al
direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 6; in tal caso il
direttore dei lavori non puo redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non &
efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 55, né i termini per il pagamento della rata di saldo
di cui all’articolo 27.
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Articolo 54
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo
o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
presente Capitolato speciale o nel contratto.

Articolo 55
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare
compensi di sorta.

3. L’appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Articolo 56
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto;

d) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
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dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per limpiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) 'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere
il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gl
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

p) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

q) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.
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r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso l'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere
oggetto dell'appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con |l
coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la
bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa del’automezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 16, comma 1, in caso di danni causati da forza
maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi
di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell’utile, nella misura dichiarata dall’appaltatore in
sede di verifica della congruita dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, nella misura di cui
all'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale. Qualora i lavori di ripristino o di
rifacimento, cosi valutati, siano di importo superiore ad un quinto dellimporto contrattuale, trova
applicazione l'articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova
applicazione I'articolo 166 del Regolamento generale.

Articolo 57
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. L'appaltatore & obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
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2. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi
e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu
verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile
la data e 'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Articolo 58
PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dalla stazione
appaltante per il tramite della Direzione dei Lavori allatto dell’esecuzione (66), a cura e spese
dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento
con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dalla stazione
appaltante per il tramite della Direzione dei Lavori allatto dell’esecuzione, a cura e spese
dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento
con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale
d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.

5. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai
fini di cui all’articolo 59.

Articolo 59
UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministero del’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi
provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni
di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali
stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato
utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la
produzione del materiale medesimo.

2. | manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI
8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L’appaltatore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i
materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici
CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
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4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e
rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del
2006.

Articolo 60
TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS)
e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20,
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti
da norme sopravvenute.

Articolo 61
CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della
presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’ammenda da euro 51,00
ad euro 516,00.

Articolo 61 bis
CARTELLO DI CANTIERE

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale
mutamento elle condizioni ivi riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «B».

Articolo 61 ter
EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell'allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo
245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei
contratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come
richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.
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Articolo 61 quater
TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla
loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell’'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il
divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del
2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1,
lettera m), del presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articolo 61 quinquies.
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza
diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
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d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione larticolo 8 del capitolato
generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. & regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa
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Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c)

ELENCO ALLEGATI:

Relazione generale

Elenco prezzi

Analisi dei prezzi

Quadro di incidenza della manodopera
Computo metrico estimativo (NO)

. Computo metrico Sicurezza (NO)
Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
Relazione geotecnica
Calcoli esecutivi delle strutture
Relazione calcoli energetici
Piano di manutenzione dell’opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

1 Fascicolo Tecnico

Quadro economico

Cronoprogramma

FAXRS-"IONOMOO®>

<

ELENCO TAVOLE:

1. Corografia Scala 1:10.000

2. Stralcio Piano Urbanistico Comunale (P.U.C) Scala 1:1.000

3. Planimetria generale Scala 1:500

4. Piante —sezioni - prospetti Scala 1:100 - 1:50

5. Pianta fondazioni e sezioni struttura con particolari costruttivi Scala 1:20-1:50

6a. Particolari armature strutture fondazioni Scala 1:20-1:50-1:200
6b. Particolari armature strutture cordoli Scala 1:20-1:100

6¢. Particolari armature strutture muro di cinta Scala 1:20-1:50-1:200
7. Planimetria e Schema impianto elettrico Scala 1:20-1:100

8. Planimetria e Schema impianto idrico e fognario Scala 1:100-1:200

9. Schema Unifilare protezioni elettriche
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Allegato «B» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61 bis)

Ente appaltante: COMUNE DI PAULI ARBAREI
(Provincia del Medio Campidano)

LAVORI DI
COSTRUZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI E PROMOZIONE DI
PRODOTTI LOCALI E SISTEMAZIONE DELL" AREA ESTERNA, Il LOTTO

Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del
Progetto esecutivo:
Dott. Ing. Antonio Ibba
Direzione dei lavori:
Dott. Ing. Antonio Ibba (Capogruppo Mandatario) A.T.P. Dott. Ing. Antonio Ibba, Dott. Ing. Carla Maria Antonia Attene, Dott.
Ing. Jr Pierluca Danaro
Coordinatore per la progettazione: Dott. Ing. Carla Maria Antonia Attene
Coordinatore per I'esecuzione: Dott. Ing. Carla Maria Antonia Attene
Notifica preliminare in data:

Responsabile unico dell'intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 448.592,52
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 333.566,21
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 9.530,00

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell_categori : , classifica .000.000)
___ classifica .000.000)
, Classifica .000.000)

direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione In Euro

Intervento finanziato con fondi della R.A.S. Assessorato EE.LL. Finanza e Urbanistica
Progetto Pilota: Villas P.O. FESR 2007-2013 — Asse V “Sviluppo Urbano”
Obiettivo operativo 5.2.1 — Bando Civis

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale

telefono: fax: http: // www . it E-mail: @ it
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PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 13 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Articolo 62
MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti per la
costruzione di nuove opere e saranno realizzati con materie prime e tecnologie tradizionali e/o
artigianali e proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché a
insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche e alle prestazioni di
seguito indicate e - in caso di ristrutturazione - non interferiscano negativamente con le caratteristiche
chimico-fisiche e meccaniche dei materiali delle strutture da ripristinare.

Qualora si vogliano impiegare prodotti industriali, la rispondenza al presente capitolato potra
risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 21 aprile 1993, n.
246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e successive
modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 20 dicembre 1997, n. 499, e in particolare dall’art. 3, che
reca indicazioni circa i requisiti che devono possedere i materiali da costruzione per la marcatura CE.

Articolo 63
ACQUA, CALCE, CEMENTI E AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO E RESINE

a) Acqua - L'acqua per limpasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi, non dovra contenere sali (particolarmente solfati e cloruri) in concentrazioni
percentuali dannose, né essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree e idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio
decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni
contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici),
nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31 agosto 1972 (Norme sui
requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche).

¢) Cementi e agglomerati cementizi:

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n.
595, e nel decreto ministeriale 3 giugno 1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di
prova dei cementi).

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26
maggio 1965, n. 595, e nel decreto ministeriale 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9 marzo 1988, n. 126
(Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi), i cementi di cui all'art. 1,
lettera a), della legge 26 maggio 1965, n.595 (cioé i cementi normali e ad alta resistenza Portland,
pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, dovranno essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio
1965, n. 595, e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i
requisiti prescritti dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione, in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie
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eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Dovra, inoltre, essere conservato in locali
coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

f) Resine — Le resine utilizzate per 'ancoraggio delle barre di acciaio di armatura devono essere in
metacrilato uretanico , esente da stirene, agenti indurenti, sabbie di quarzo o corindone e fornite entro
fiala in laminato plastico.

Articolo 64
GHIAIA E PIETRISCO

Le ghiaie e i pietrischi da impiegarsi nella confezione dei calcestruzzi debbono rispettivamente
provenire od essere ricavati da pietre dure, resistenti, compatte, non marnose né gelive.

Devono essere esenti da sostanze estranee, da parti polverulente o terrose e, quando non lo
siano, devono essere lavati ripetutamente in acqua dolce e limpida fino a che presentino i requisiti
anzidetti; devono pure essere esenti da salsedine quando siano destinati a calcestruzzi per opere di
fondazione o subacquee.

Devono inoltre essere costituiti da elementi di forma pressoché rotonda e di grossezze assortite.

L’Appaltatore dovra mettere a disposizione della direzione lavori la serie di crivelli di cui alle norme
di unificazione:

» UNI 2333 - Lamiere lavorate per crivelli di controllo;
» UNI 2334 - Crivelli di controllo e relativi fondi e coperchi salvo speciali e diverse prescrizioni
del contratto, gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi per calcestruzzo devono essere rispetto
ai crivelli UNI 2334:
- passanti da quello di 71 mm e trattenuti da quello di 40 mm se si tratta di lavori
correnti di fondazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimento di scarpa e simili;
- passanti da quello di 40 mm e trattenuti da quello di 25 mm se si tratta di volti di
getto di un certo spessore;
- passanti da quello di 25 mm e trattenuti da quello di 8 mm se si tratta di cappe di
volti o lavori in cemento armato od in pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare da quello di 8 mm salvo
quando vanno impiegati in cappe di volte o in lavori in cemento armato od in pareti sottili, nei quali
casi sono ammessi anche elementi piu piccoli.

Per i lavori stradali quali sottofondi delle pavimentazioni industriali, si precisa che i materiali
litoidi ad elementi approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, ottenuti per frantumazione di
pietrame e ciottoli, costituiscono gli aggregati grossi, che a seconda delle dimensioni, si classificano
come pietrisco, pietrischetto, graniglia.

A frantumazione avvenuta, rispetto a crivelli UNI 2334 essi debbono essere: per il pietrisco
passanti a quello di 60 mm e trattenuti da quello di 25 mm; per il pietrischetto passanti a quello di 25 e
trattenuti da quello di 10 mm; per la graniglia normale, ottenuta anche da frantumazione di ghiaia,
passanti al crivello da 10 mm e trattenuti da quello da 5 mm; per la graniglia minuta (moniglio),
passanti a 5 mm e trattenuti da 3 mm.

Articolo 65
SABBIA

La sabbia da adoperarsi per la confezione delle malte e dei calcestruzzi e per i sottofondi e rinterri

dei cavi delle tubazioni potra essere:
- di fiume;
- di cava.

E escluso in modo assoluto I'impiego di sabbia di mare, anche se I'uso di questa sia -nella zona-
consuetudinario.

Le sabbie di fiume non dovranno essere troppo fini né granulari di uniforme grandezza. Saranno
percio un po’ grosse, ruvide al tatto, stridenti tra le ditta. Dovranno essere pulite e scevre da sostanze
argillose, terrose e melmose.

Le sabbie di cava potranno essere impiegate, purché provenienti da cave pulite da materiale sano
e non disgregabili. Queste sabbie dovranno essere lavate, tutte le volte che sia riconosciuto
necessario dal Direttore dei Lavori, per eliminare le materie nocive.
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Le sabbie artificiali proverranno dalla frantumazione di materiale calcareo, siliceo, granitoso e
basaltico, con esclusione di materiale tufaceo, gessoso, marnoso e comunque di rocce non sane o
compatte o troppo tenere.

L’Appaltatore dovra mettere a disposizione della direzione lavori gli stacci di cui alle norme di
unificazione:

» UNI 2331 - tele metalliche per stacci di controllo;
» UNI 232 - stacci di controllo e relativi fondi e coperchi.

La dimensione massima dei grani di sabbia non dovra superare i 5 mm.

La sabbia, ai soli effetti della scelta dell’assortimento piu opportuno, si distinguera, rispetto agli
stacci UNI 2332 in:

» sabbia grossa - grani da 2 a 5 mm: passante da quello da 5 mm e trattenuti da quello da 2
mm;

» sabbia media - grani da 0,5 a 2 mm: passante da quello da 2 mm e trattenuta da quello da
0,5 mm;

» sabbia fina - grani minori di 0,5 mm: passante da quello da 0,5 mm.

Per calcestruzzi si adottera sabbia, con prevalenza di grani grossi e medi e una minore quantita
(1/4 circa) di sabbia con grani fini.

Per la formazione delle malte per gli intonaci e cappe, la sabbia dovra essere tutta passante al
setaccio 0,5 mm e dare sul setaccio 0,075 mm un residuo pari al 30%.

In caso di costruzione di particolari strutture in calcestruzzo cementizio semplice o armato,
potranno essere date dal Direttore dei Lavori opportune prescrizioni granulometriche per gli inerti
senza che percid I'assuntore abbia a pretendere speciali compensi perché gia ritenuti compresi nel
prezzo d’elenco per i calcestruzzi.

Articolo 66
MATERIALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione dovranno essere costituiti
da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose e argillose, di getto, ecc. in
proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco dovranno avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto e all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, e avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e per le
murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per le malte cementizie si intendono classificati come segue:
fluidificanti;
aeranti;
ritardanti;
acceleranti;
fluidificanti-aeranti;
fluidificanti-ritardanti;
fluidificanti-acceleranti;
antigelo-superfluidificanti.
Per le modalita di controllo e accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove o accettare
I'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri descritti nell'art. 67.
3) | conglomerati cementizi per le strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni contenute nelle NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI del D.M. 14/01/2008.

Articolo 67
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio e in calcestruzzo)

possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale
vibrocompresso e calcestruzzo alleggerito.
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Quando vengono impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle
prescrizioni contenute nelle NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI del D.M. 14/01/2008,
Capitolo 4, Costruzioni Civili e Industriali, comma 4.5 costruzioni in muratura.

Nel caso di murature non portanti, le suddette prescrizioni potranno costituire utile riferimento
insieme a quelle della norma UNI 8942/2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo potranno contenere forature rispondenti alle
prescrizioni delle succitate norme NTC 14/01/2008.

La resistenza meccanica degli elementi andra dimostrata attraverso certificazioni contenenti i
risultati delle prove, che dovranno essere condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di
produzione, con le modalita previste nel decreto ministeriale di cui sopra.

E facoltd del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Articolo 68
ARMATURE PER CALCESTRUZZO
1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale dovranno rispondere alle prescrizioni
contenute nel vigente decreto ministeriale attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e
nelle relative circolari esplicative
2) E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Articolo 69
PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato e le denominazioni commerciali
dovranno essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
e Marmo (termine commerciale):

roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita
da minerali di durezza Mohs dell'ordine da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
e Granito (termine commerciale):

roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente
costituita da minerali di durezza Mohs dell'ordine da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, feldspatoidi).
e Travertino (termine commerciale):

roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da
decorazione e da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.
e Pietra (termine commerciale):

roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, alle dimensioni, alle tecniche di
lavorazione e alla conformazione geometrica, varra quanto riportato nella norma UNI 8458.

2) | prodotti di cui sopra dovranno rispondere alle seguenti specifiche:

a) appartenere alla denominazione commerciale e petrografica indicate nel progetto oppure avere
origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesto, nonché essere conformi a eventuali
campioni di riferimento ed esenti da crepe, discontinuita, ecc. che ne riducono la resistenza o la
funzione;

b) avere la lavorazione superficiale e/o le finiture di cui al progetto e/o rispondere ai campioni di
riferimento, nonché le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

Articolo 70
PRODOTTI PER RIVESTIMENTI! INTERNI ED ESTERNI

70.1  Definizione

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento
verticali (pareti e platee pozzetti e ponti, ed orizzontali (platee e solette ponti e pozzetti) delle opere
d’arte della rete di smaltimento delle acque meteoriche .

Tali prodotti si distinguono:
1) a seconda del loro stato fisico, in prodotti:

44



lavori di costruzione di un centro di servizi e promozione di prodotti locali e sistemazione dell’ area esterna, |l lotto

- rigidi (rivestimenti in pietra, ceramica, vetro, alluminio, gesso, ecc.);

- flessibili (giunti, ecc.);

- fluidi o pastosi (intonaci, vernicianti, rivestimenti plastici, ecc.);
2) a seconda della loro collocazione, in prodotti:

- per esterno;

- per interno e in funzione della loro posizione nel sistema di rivestimento:
di fondo
intermedi

di finitura.

Tutti i prodotti di seguito descritti nei punti 70.2, 70.3 vengono considerati al momento della
fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, potra procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle
prescrizioni di seguito indicate.

70.2 Prodotti rigidi
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione,

tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e
le lavorazioni da apportare. In mancanza o a integrazione del progetto, varranno i criteri di
accettazione generali indicati nell'articolo prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo
prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalita di
imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e
gli eventuali trattamenti di protezione.

c) Per gli elementi di metallo o di materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro
prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza agli agenti
chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) e alle azioni termoigrometriche saranno quelle
prescritte nelle norme UNI in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati e alla
loro quota dal pavimento (o suolo), oppure, in loro mancanza, varranno quelle dichiarate dal
fabbricante e accettate dalla Direzione dei lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera
con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all'usura, ai viraggi di colore,
ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e la costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione e
produzione di rumore, tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

e) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di
calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) e agli
elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria.

In via orientativa, valgono le prescrizioni della norma UNI 8981 (varie parti).

Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si dovranno prevedere
opportuni punti di fissaggio e aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono, per
quanto applicabile e/o in via orientativa, le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di
calcestruzzo.

70.3 Prodotti flessibili fluidi o in pasta
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta, costituita da un legante (calce,
cemento, gesso), un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o
terre coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci, oltre ad avere le caratteristiche indicate nel progetto, dovranno avere anche le
seguenti:
e capacita di riempimento delle cavita ed equalizzazione delle superfici;
e reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
e impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
o effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
e adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati, la rispondenza alle norme UNI & sinonimo di conformita alle
prescrizioni predette, mentre per gli altri prodotti varranno i valori dichiarati dal fornitore e accettati
dalla Direzione dei lavori.
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b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono realizzati con materiali applicati allo stato fluido
costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che,
passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;
- pitture, se formano pellicola € hanno un colore proprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5
mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale piu 0 meno accentuato.
| prodotti vernicianti dovranno possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione
delle prestazioni loro richieste:
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
- avere funzione impermeabilizzante;
- essere traspiranti al vapore d'acqua;
- impedire il passaggio dei raggi UV,
- ridurre il passaggio della CO2;
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
- resistenza all'usura (quando richiesto).
| limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto o, in mancanza, quelli dichiarati dal
fabbricante e accettati dalla Direzione dei lavori.
| dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 e i metodi di prova sono
quelli definiti nelle relative norme UNI.
In particolare le tinteggiature esterne ed interne del fabbricato devono essere realizzate
utilizzando i seguenti prodotti:
-Esterni: tinteggiatura o rivestimento murale minerale ad effetto estetico pennellato "tinta a calce”,
composta da legante minerale a base di grassello di calce a lunga stagionatura, terre naturali ed
ossidi inorganici, additivi minerali applicata previa una mano di idoneo fissativo primer costituito da un
legante acrilico opportunamente trattato con additivi selezionati.
- Interni: idropittura traspirante idrorepellente antimuffa per interni a base di resine acriliche in
dispersione, pigmenti e cariche minerali selezionate e funghicida battericida ad azione permanente ad
ampio spettro. Resistente all’abrasione ed ai frequenti lavaggi, di elevata traspirabilita, permeabilita al
vapore acqueo, applicata previa una mano di una mano di idoneo fissativo sottofondo primer
costituito da un legante acrilico opportunamente trattato con additivi selezionati.

Articolo 71
PRODOTTI E MATERIALI PER TUBAZIONI

Le tubazioni utilizzate sono cosi elencate
e Tubazioni in rame;
e Tubazioni in Polietilene multistrato;
e Tubazioniin PVC SN4 SDR41

71.1 Tubazioniin rame
Le tubazioni in rame devono essere conformi a quanto prescritto dalle norme vigenti, in
particolare a quanto viene descritto nel Disciplinare delle tubazioni in RAME.

71.2 Tubazioni in polietilene multistrato

La tubazione in multistrato sara composta da duplice strato, interno ed esterno, di Pe Md
coestruso, con l'interposizione di apposito collante, su tubazione in alluminio saldata
longitudinalmente in continuo per sovrapposizione, pressione di esercizio 20 °C/30 bar, colore azzurro
secondo quanto previsto dalle normative Europee, certificato conforme alla Circolare n. 102 del
Ministero della Sanita, utilizzate per il convogliamento di fluidi in pressione ed in particolare modo per
'adduzione di acqua potabile, prodotte da aziende certificate con marchi CISQ — SQP — EQNET - in
conformita alla norme UNI EN 29000/1SO 9000.

46



lavori di costruzione di un centro di servizi e promozione di prodotti locali e sistemazione dell’ area esterna, |l lotto

71.3 Tubazioniin PVC SN4 SDR41

71.3.1 Descrizione dei tubi e dei raccordi
| tubi in PVC-U (polivinilcloruro rigido non plastificato) dovranno essere conformi a quanto prescritto
dalle norme vigenti, in particolare tali tubi e i raccordi in PVC-U saranno a parete compatta aventi
classe di rigidita nominale SN 4 (kN/m?), SDR 41 conformi alla norma UNI EN 1401-1 e classificati
con codice d’applicazione “U” (interrati al’esterno della struttura dell’edificio) o "UD" (interrati sia entro
il perimetro dell’edificio sia all’esterno di esso). Il sistema di giunzione a bicchiere, deve essere con
anello di tenuta in gomma conforme a UNI EN 681/1, realizzato con materiale elastomerico.

71.3.2 Requisiti della materia prima di tubi e raccordi

Il materiale con il quale i tubi devono essere fabbricati, consta di una mescola a base di polivinilcloruro
e additivi necessari alla trasformazione. Il PVC nei TUBI deve essere almeno I'80% sulla mescola
totale.

Il PVC nei RACCORDI deve essere almeno I'85% sulla mescola totale.

La formulazione deve garantire la prestazione dei tubi e dei raccordi nel corso dellintera vita ell’opera.
La quantita minima di resina PVC nel materiale costituente i tubi e i raccordi deve essere quella
prescritta dalla norma di riferimento:

TUBI: Contenuto di PVC >80 % in massa verificato secondo UNI EN 1905:2001
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U) - Metodo di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di
cloro.

RACCORDI : Contenuto di PVC >85 % in massa verificato secondo UNI EN 1905:2001 Sistemi di
tubazioni di materia plastica - Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) -
Metodo di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro.

Il contenuto minimo di PVC pud essere verificato su campioni prelevati in tutte le fasi del processo
(durante la produzione, da magazzino, da cantiere).

71.3.3 Marcatura e Colore
TUBI: La marcatura dei tubi deve essere, su almeno una generatrice, continua e
indelebile, conforme ai requisiti della norma UNI EN 1401, contenere almeno con intervalli
di massimo 2 metri le seguenti informazioni:
1. il nome del fabbricante o marchio commerciale,
2. il numero della norma di riferimento UNI EN 1401-1,
. il codice area di applicazione U o UD,
. il materiale PVC-U,
. il diametro nominale,
. lo spessore o il rapporto standard dimensionale SDR,
. la classe di rigidita nominale SN,
. la data di produzione, numero di trafila e numero di lotto,
. il marchio di conformita
10. il marchio a garanzia di qualita www.tubipvc.it
Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o grigio RAL 7037. Le superfici interna ed esterna dei tubi
dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosita di sorta.
La lunghezza utile della barra deve essere pari a quanto dichiarato escluso il bicchiere.
RACCORDI: La marcatura dei raccordi deve essere continua e indelebile, conforme ai requisiti della
norma UNI EN 1401, cioé deve riportare le seguenti informazioni:
11. il nome del fabbricante o marchio commerciale,
12. il numero della norma di riferimento UNI EN 1401-1,
13. il codice area di applicazione U o UD,
14. il materiale PVC-U,
15. il diametro e angolo nominale,
16. lo spessore o il rapporto standard dimensionale SDR,
17. 'anno di produzione,
18. il marchio dell’ente che ne certifica la conformita
Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o grigio RAL 7037. Le superfici interna ed
esterna dei raccordi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosita.
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71.3.4 Sistema qualita e certificazioni
a) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita alla norma
UNI EN ISO 9001 del proprio Sistema Qualita Aziendale, rilasciata secondo UNI
CEI EN 45012 da enti terzi o societa riconosciuti e accreditati Sincert.
b) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita del prodotto
(marchio di qualita) sulla intera gamma fornita, rilasciato secondo UNI CEI EN
45011 da enti terzi o societa riconosciuti e accreditati Sincert.
c¢) La ditta produttrice deve allegare alle consegne dichiarazione di conformita alla
norma con specifico riferimento al contenuto minimo di resina PVC in massa per i TUBI

Articolo 72
PRODOTTI E MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI

72.1 Generalita
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in
cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive,
termiche o dovute all'umidita alle quali possono essere esposti durante I'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEl e alle tabelle di
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano.
Per i materiali la cui provenienza € prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale,
potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Nella scelta dei materiali € raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei
Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso
utilizzando la simbologia del CEl e la lingua italiana.

72.2 - Apparecchiature impianto di illuminazione
Sono da impiegarsi i seguenti apparecchi e componenti:

72.2.1 Palo per illuminazione
Il palo per illuminazione dovra essere in ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE 510 UNI 7810 composto
come segue: Palo in acciaio a sezione circolare zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461
composto da un tubo avente le seguenti dimensioni: diam. 8,9 x 407,5. Il palo dovra innestarsi per cm
60 in un plinto di fondazione; sara dotato di un’asola (h. cm 13,2 x 3,8) idonea per il montaggio di
morsettiere in classe | di isolamento con o senza fusibile, di uno sportello (E) in pressofusione di
alluminio posto a chiusura dell'asola con grado di protezione IP 54, di un'asola ( h. cm 10 x 4,0) per il
passaggio dei cavi all'interno. Una guaina termoretraibile alta cm 50, formata da materiali compositi
(poliolefinico irradiato e mastice butilico) dovra essere applicata alla base del palo per proteggerlo
dalla corrosione; 1°) basamento in ghisa realizzato in un'unica fusione alto cm 20, caratterizzato da
una base circolare (diam. cm 26) che si sviluppa verso l'alto a forma di gola diritta sormontata da un
toro (diam. cm 23,5), su cui insiste un elemento cilindrico (diam. cm 11) decorato da un toro per il
raccordo al palo in acciaio. Il basamento alla sommita & dotato di tre grani M8 in acciaio inox per il
fissaggio all'anima; compresa cima terminale in ghisa, UNI EN 1561 corrispondente per forma e
misure al disegno. La cima €& alta cm 10, (diam. cm 13,5), dotata di un tubo filettato 3/4" GAS per il
fissaggio del corpo illuminante. Forme e misure come riportate nel disegno. L’altezza totale fino alla
cima terminale compresa & di cm 350. completo di dado e rosetta in acciaio inox per il fissaggio del
corpo illuminante. La cima viene innestata sull’anima (B - & cm 8,9) e fissata da una vite M8 e due
grani M6 in acciaio inox. Trattamenti anticorrosione: PRETRATTAMENTO GHISA - Sabbiatura a
grado SA3 Ha il compito di togliere meccanicamente ossidi e depositi di lavorazioni meccaniche dalla
superfi ce degli elementi. Si ottiene con grandi macchine sabbiatrici a tunnel o a camera con graniglia
metallica a grado SA3. Rende la superficie rugosa facilitando e aumentando il potere aggrappante
delle vernici. Stuccatura - Operazione per livellare e correggere imperfezioni delle superfici, applicato
a spatola, di tipo poliestere bicomponente ad alta resistenza. VERNICIATURA - due mani di zinco
primer monocomponente. La prima mano applicata ad immersione in vasca, la seconda applicata a
spruzzo internamente ed esternamente ai pezzi, con appassimento in forno a 60° C (spessore minimo
applicato 80 um); una mano di primer bicomponente anticorrosivo epossidico (spessore minimo
applicato 70 ym); due mani a finire di smalto acrilico bicomponente (spessore minimo applicato 50
pm); appassimento in forno a 60° C, ed essicazione a temperatura ambiente. Sgrassaggio. Ha lo
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scopo di togliere dalla superficie ogni traccia di olio, grasso, unto, macchie o residui provocati dalle
lavorazioni meccaniche precedenti. Spazzolatura e microsabbiatura. Ha il compito di togliere
meccanicamente gli ossidi. Con la microsabbiatura si ottiene una superficie lievemente rugosa che
facilita e aumenta il potere aggrappante delle vernici. Lavaggio. Viene effettuato con acqua di rete, per
eliminare i residui delle lavorazioni precedenti. Conversione chimica superficiale - Fosfatazione ai sali
di ferro. Processo di conversione chimica che deposita sulla superficie del metallo sali e fosfati.
Passivazione Ha il compito di fissare lo strato di conversione precedente, e di incrementare
notevolmente la resistenza alla corrosione. VERNICIATURA. Una mano di primer anticorrosivo
epossidico bicomponente (spessore minimo applicato 70 um); due mani a finire di smalto acrilico
bicomponente (spessore minimo applicato 50 um); appassimento in forno a 60° C, essicazione a
temperatura ambiente. Tinta colore Standard - grigio, metalizzato opaco. La D. L. si riserva la facolta
di richiedere all'lmpresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi a suo insindacabile giudizio quelli
che riterra maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualitd ed estetica alle descrizioni di
capitolato.

72.2.2. Morsettiera da incasso

Morsettiera da incasso in classe Il di isolamento per pali con diametro da cm 7,6 a 13,3 con feritoia
da cm 13,2 x 3,8. Contenitore Stampato in resina poliammidica 6 autoestinguente VO a 0,75 mm
(norme UL-94), antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112); Grado di protezione sul perimetro coperchio
IP44, in zona ingresso cavi IP23B (secondo norme CElI EN 60529). Resistenza all’'urto secondo
norme NF C20 -010. Morsettiera Quadripolare a 3 vie per polo (entrata/uscita dorsale derivazione);
tensione nominale 500 V; corrente max. 30A. Serraggio indipendente dei conduttori: dorsale da 1,5 a
6 mm2; derivazione da 1,5 a 2,5 mm2. Morsetti in Ot 58 (UNI 5705); viti serraggio conduttori in acciaio
inox Aisi 304. Base stampata in resina poliammidica 6 autoestinguente VO (norme UL- 94), antitraccia
CTI 600 (secondo IEC 112). Un portafusibile su circuito stampato per fusibili dim. 5 x 20 omologato UL
CSA VDE. Tensione 250V - max 10A. Tensione nominale 450V. Serraggio max conduttori da 1,5 a 4
mm2 .

72.2.3. Lanterna

La lanterna dovra essere dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03. Conforme alle Norme CEI-EN
relative (EN 60 598-1, EN 60 598-2-3) e certificato da Ente Terzo appartenente allambito CCA -
CENELEC Certification Agreement — (Marchio ENEC, IMQ). L’apparecchio di llluminazione inoltre
dovra essere rilevato conformemente alla Norma UNI 10671, i dati fotometrici dell’apparecchio
equipaggiato con ottica tipo 1 rilevato con lampada sodio 100W, dovranno essere certificati da Ente
Terzo (IMQ), in base al Regolamento IMQ Performance (dati fotometrici rilevati conformemente alla
Norma UNI 10671 da laboratori fotometrici certificati, controllo diretto, a campione, degli apparecchi
NERI da parte IMQ). E' idonea solo per il montaggio portato. La lanterna dovra essere interamente
realizzata in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706) per ottenere il massimo grado di rifinitura delle
varie parti che la compongono. Dimensioni e peso Altezza cm 76, larghezza cm 44,5, profondita cm
445, Peso Kg 8,0 (esclusi i componenti elettrici). Superficie massima soggetta alla spinta del vento
m2 0,225. La lanterna sara composta da: un quadripode provvisto di sedi per I'alloggiamento del cavo
elettrico di alimentazione e di un foro @ 28 mm per I'attacco al sostegno; un telaio centrale realizzato
in un unico pezzo; un vano ottico composto da un cesto stampato in polimetilme-tacrilato (PMMA) e
un coperchio di chiusura in policarbonato bianco, entrambi realizzati ad iniezione; un'ottica a
ripartizione asimmetrica stampata in lamiera di alluminio purissimo con trattamento di anodizzazione a
base di silicio. L'ottica & incernierata al coperchio del vano ottico e bloccata per mezzo di una molla;
una guarnizione in silicone espanso; una piastra di cablaggio in lamiera zincata, fissata all'ottica; un
sezionatore di linea elettrica; un portalampada in ceramica; un filtro ai carboni attivi atto alla
depurazione dell'aria circolante nel vano ottico; un telaio superiore con caminetto incernierato al telaio
centrale; viti esterne a forma di ghianda in ottone e restante bulloneria in acciaio inox. Protezione
dall’'ossidazione Trattamenti anticorrosione: Sgrassaggio. Ha lo scopo di togliere dalla superficie ogni
traccia di olio, grasso, unto, macchie o residui provocati dalle lavorazioni meccaniche precedenti.
Spazzolatura e microsabbiatura. Ha il compito di togliere meccanicamente gli ossidi. Con la
microsabbiatura si ottiene una superficie lievemente rugosa che facilita e aumenta il potere
aggrappante delle vernici. Lavaggio. Viene effettuato con acqua di rete, per eliminare i residui delle
lavorazioni precedenti. Conversione chimica superficiale - Fosfatazione ai sali di ferro. Processo di
conversione chimica che deposita sulla superficie del metallo sali e fosfati. Passivazione Ha il compito
di fissare lo strato di conversione precedente, e di incrementare notevolmente la resistenza alla
corrosione. VERNICIATURA. Una mano di primer anticorrosivo epossidico bicomponente (spessore
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minimo applicato 70 pm); due mani a finire di smalto acrilico bicomponente (spessore minimo
applicato 50 ym); appassimento in forno a 60° C, essicazione a temperatura ambiente. Tinta colore
Standard - grigio, metalizzato opaco. Funzionamento e manutenzione Per accedere alle
apparecchiature elettriche bastera svitare una sola vite e ruotare il telaio superiore,automaticamente il
sezionatore togliera tensione al cablaggio della lanterna. In caso di sostituzione della lampada
bisognera anche alzare I'ottica. Durante le operazioni di manutenzione nessuna parte o componente
della lanterna si separa dalla struttura. | vari componenti del cablaggio (accenditore, reattore,
condensatore ecc.) sono sostituibili singolarmente. Caratteristiche elettriche Grado di protezione IP 43
nel vano apparecchiature elettriche. Grado di protezione IP 66 nel vano ottico. Classe di isolamento II.
Tensione di alimentazione 230V, frequenza 50Hz, cosj 0,9 (rifasato). Completa di cablaggio da 100 W
ioduri metallici, lampada mastercolor Ra 85 compresa. La D.L. si riserva la facolta di richiedere
all’lmpresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio, quelli che riterra
maggiormente rispondenti per caratteristiche tecniche, di qualita, estetica, prestazioni illuminotecniche
alle descrizioni di capitolato.

Per tale lanterna € prevista una mensola a muro idonea formata da elementi in acciaio FE360 UNI
EN 10219-1 zincati a freddo in bagno elettrolitico secondo norme UNI ISO 2081

72.2.4 Corpi illuminanti per interni e facciata esterna

Per quanto riguarda i corpi illuminanti per illuminazione dei locali interni a parete, della loggia e
della facciata esterna a pavimento, si rimanda alle descrizioni contenute nelle voci specifiche definite
nell’allegato elenco prezzi.

72.2.5 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo
modulare e componibili con fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022
(norme CEI 17-18), a eccezione degli interruttori automatici da 100 A in su che si fisseranno anche
con mezzi diversi. In particolare:

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili
con potere di interruzione fino a 6000 A, salvo casi particolari da precisare in sede di elaborati
di progetto;

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale I'impianto (ad esempio,
trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori,
prese di corrente CE ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli
interruttori automatici di cui al punto a);

c) gli interruttori con relé differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla
stessa serie di cui ai punti a) e b), nonché essere del tipo ad azione diretta;

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono
essere modulari e dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto
intervento e permetta preferibilmente di distinguere se detto intervento &€ provocato dalla
protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. E ammesso limpiego di
interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato
di almeno 4500 A;

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di
alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai
morsetti inferiori (alimentazione dal basso).

Gli interruttori di cui alle lettere c) e d) devono essere conformi alle norme CEl 23-18 e

interamente assiemati a cura del costruttore.

72.2.6 - Interruttori scatolati

Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilita, & preferibile che gli apparecchi da
100 a 250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro.

Nella scelta degli interruttori posti in serie, va considerato il problema della selettivita nei casi in cui
sia di particolare importanza la continuita del servizio.

Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norme CEIl 17-5) onde
garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di
interruzione.

Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e in quella con
intervento ritardato per consentire la selettivita con altri interruttori differenziali installati a valle.
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72.2.7 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione
Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di c. c.
elevate (fino a 30 KA), gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A devono avere adeguato
potere di interruzione in categoria di impiego P2 (norme CEI 15-5).

72.2.8 Quadri di comando e distribuzione in lamiera

- | quadri di comando devono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto delle
apparecchiature elettriche.

Detti profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di
cablaggio.

Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per
far sporgere I'organo di manovra delle apparecchiature.

| quadri della serie devono essere costruiti in modo tale da poter essere installati da parete o da
incasso, senza sportello, con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave, a seconda
della decisione della Direzione Lavori.

Il grado di protezione minimo deve essere IP 30 e comunque adeguato all'ambiente.

| quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono appartenere a una
serie di elementi componibili di larghezza e di profondita adeguate.

Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per
far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e deve essere prevista la possibilita di
individuare le funzioni svolte dalle apparecchiature.

Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave. Sia
la struttura che le porte devono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte
stesse con l'apertura destra o sinistra.

Il grado di protezione minimo deve essere IP 30.

72.2.9 Quadri di comando e di distribuzione in materiale isolante

Negli ambienti in cui I'Amministrazione appaltante lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in
lamiera, si dovranno installare quadri in materiale isolante.

Questi devono avere attitudine a non innescare l'incendio al verificarsi di un riscaldamento
eccessivo secondo la tabella di cui all' art. 134.1.6 delle norme CEIl 64-8, e comunque, qualora si tratti
di quadri non incassati, devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente non inferiore a
650 °C.

Devono essere composti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile per consentire il
cablaggio degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato all'ambiente
di installazione e comunque non inferiore a IP 30, nel qual caso il portello deve avere apertura a 180
gradi.

Tali quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento.

72.2.10 Prove dei materiali

L'Amministrazione appaltante indichera preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o
presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto
dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alllAmministrazione appaltante, la quale si
assumera le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualita
Italiano o equivalenti ai sensi della legge 18 ottobre 1977, n.791.

72.2.11 Accettazione

| materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo
I'accettazione da parte dell'Amministrazione appaltante, la quale dovra dare il proprio responso entro 7
giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo gravera sui termini di consegna delle
opere.

Le parti si accorderanno per I'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori
si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.
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La Ditta appaltatrice non dovra porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante,
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.

Articolo 73
INTONACI

L’intonaco da applicarsi sulle pareti delle murature sara frattazzato, liscio e retinato, a seconda
delle prescrizioni della direzione lavori.

Il cemento da impiegarsi nella fattura delle malte per intonaci dovra essere ad alto indice di
resistenza chimica e cioé: pozzolanico d’alto forno.

L’intonaco semplice frattazzato avra spessore non minore di mm 10 e sara applicato in una sola
volta mediante il fratazzo.

L’intonaco liscio avra lo spessore di mm 15 e si comporra di due strati; il primo strato a rinzaffo
dello spessore di mm 10 sara bene eseguito con malta A BASE CALCE e sabbia fina, ben lavata,
nelle proporzioni di kg 400 di cm per ogni mc di sabbia; il secondo strato dello spessore di mm 5 sara
formato con malta a kg 600 di CALCE per ogni mc di sabbia fina e sara ben compresso e tirato a liscio
con la cazzuola.

L’intonaco retinato sara formato di un primo strato dello spessore di mm 10 come innanzi detto per
intonaco liscio, a questo strato verra applicata una rete di ferro a maglie quadre di cm 1 di lato, quindi
verra formato il secondo strato pure di spessore di mm 10 come innanzi detto per il secondo strato di
intonaco liscio.

Prima di eseguire l'intonaco, sia liscio, sia frattazzato, sia retinato, si avra cura di pulire bene la
superficie da intonacare rimuovendo la polvere e le parti poco aderenti, mediante una spazzola
d’acciaio; cio fatto si bagnera abbondantemente la parte in modo che riesca satura di acqua.

Affinché lintonaco non si secchi troppo rapidamente, dando luogo a fenditure si bagnera
frequentemente con acqua mediante pompe innaffiatrici, se & applicato su pareti verticali; si coprira
con uno strato di sabbia mantenuta umida per una settimana almeno se l'intonaco & eseguito su
superfici orizzontali.

Lo spessore dell'intonaco dovra essere uniforme su tutta la superficie intonacata, evitando forti
spessori su alcuni punti e deboli su altri.

Articolo 74
SERRAMENTI

Gli infissi devono essere costruiti a perfetta regola d’arte, in conformita dei disegni comunicati
all’Appaltatore e dei campioni che I'Appaltatore deve costruire e presentare all’approvazione del
Direttore dei Lavori. Le modifiche dei campioni alle quali venisse subordinata I'approvazione suddetta
devono essere fatte a cura e spese dell’Appaltatore.

Appena ottenuta I'accettazione provvisoria degli infissi, quelli in legname devono, salvo diversa
prescrizione di contratto, essere coperti con una mano di olio cotto con litargirio, e quelli di ferro con
una prima mano di opportuna vernice antiruggine, liberandoli preventivamente da ogni traccia di
ossidazione.

Le lastre devono essere di prima qualita, perfettamente incolori, senza scorie, ondulazioni, bolle e
nodi, e di spessore uniforme, tagliate e riquadrate con la massima esattezza: le loro dimensioni
devono essere tali da lasciare all’ingiro della incassatura uno spazio di 2 mm onde evitare la rottura
dei vetri a causa di incurvature del legname. Le lastre devono essere fissate ai telai in legname per
mezzo di viti e sagome di legno, restando assolutamente escluso in simile lavoro I'impiego dello
stucco, il quale si deve adoperare soltanto per il letto delle lastre al fine di evitare ogni passaggio di
aria o di acqua.

Il peso degli infissi in alluminio anodizzato per mq esclusi gli accessori quali contrappesi, serrature,
etc., dovra risultare non inferiore ai 10 Kg/mq.

La profondita dell’ossidazione anodica non dovra essere inferiore ai 15 micron.

Gli infissi in lega leggere dovranno essere costituiti da profilati speciali dei tipi e delle sezioni
preventivamente approvati dal Direttore dei Lavori, salvo I'approvazione da parte dell’Appaltante del
campione definitivo per ciascun tipo.

Tutte le parti aventi funzione resistente e di irrigidimento dovranno essere profilati estrusi, almeno a
doppia battuta, di spessore non inferiore a 2 mm, di lega P-AL Mg 51 UNI 3569-66, stato TA 16.

| soli rivestimenti in lastra potranno essere di alluminio primario P-ALP 99,5 UNI 4507 dello
spessore che verra prescritto dal Direttore dei Lavori.
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Gli infissi in lega leggere potranno essere richiesti trattati con uno strato di ossidazione anodica
non inferiore ai tipi ARP-15, ASR-15; ARC-15 di cui alla norma di unificazione:

UNI 4522-66 - Rivestimenti per ossidazione anodica dell’alluminio e delle sue leghe -
Classificazione, caratteristiche e collaudo.

Gli elementi dovranno essere connessi tra loro mediante saldatura elettrica o con squadrette
interne; € vietato I'impiego di viti in vista.

| controtelai, che dovranno essere sempre previsti, e murati preventivamente all'installazione degli
infissi, dovranno essere protetti dall’'ossidazione con idoneo trattamento.

Le parti di acciaio a contatto con elementi di lega leggera dovranno essere opportunamente trattate
cosi da evitare corrosioni di natura galvanica. Per quanto sopra non previsto valgono le prescrizioni
della norma di unificazione UNI 3952-66 -Serramenti di alluminio e sue leghe per edilizia. - Norme per
la scelta, I'impiego ed il collaudo dei materiali.

Nel collocamento in opera degli infissi I'’Appaltatore deve curare che essi non abbiano a subire
alcun guasto o lordura, e provvedere affinché, quando siano definitivamente a posto, abbiano
perfettamente regolare, libero e intero il loro movimento nello aprirsi e chiudersi. | guasti che gli infissi
soffrissero nel collocamento in opera devono essere riparati a tutte spese dell’Appaltatore.

In particolare gli infissi esterni da realizzare devono essere realizzato in legno pino di svezia trimellare
aventi le caratteristiche come specificato nell’ elenco prezzi, cosi come le vetrate costituite da:

- Infissi con finestra con vetrocamera costituita da facciata esterna spes. 10/11 mm., antisfondamento
ed antinfortunio tipo stratificato trasparente, camera d’aria da 14 mm saturata con miscela di gas
argon al 90%, facciata interna con vetro stratificato basso emissivo spessore antinfortunio, tipo
Planiterm ultra N, spessore 6/7 mm, valore trasmittanza Ug= 1.5 W/m2K, con trattamento satinato in
corrispondenza dell'infisso dei bagni.

- Infissi con porta-finestra con vetrocamera con facciata esterna spes. 8/9 mm., antisfondamento ed
antinfortunio tipo stratificato trasparente, camera d’aria da 14 mm saturata con miscela di gas argon al
90%, facciata interna con vetro stratificato basso emissivo spessore antinfortunio, tipo Planiterm ultra
N, spessore 6/7 mm, valore trasmittanza Ug= 1.5 W/m2K, completo di maniglione antipanico

- Infisso con porta-finestra dei bagni deve avere in sostituzione della vetrocamera sopradescritta un
pannello cieco in laminato di legno bugnato, completo di maniglione antipanico.

Le porte interne dei bagni devono essere in legno tamburato aventi le caratteristiche come da elenco
prezzi

Il portale centinato in legno dell’ ingresso dovra avere le caratteristiche come da elenco prezzi
allegato.

Articolo 75
LAVORI IN FERRO ED ALTRI METALLI

Il ferro deve essere lavorato diligentemente, con maestria, regolarita di forme, precisione di dimensioni
e con particolare attenzione nelle saldature o bolliture. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi
che presentassero il piu leggero inizio d'imperfezione.

Le docce e i tubi devono essere verniciati a due riprese, su tutte le facce interne ed esterne, con
colore stemprato ad olio bianco di zinco, i bolzoni, le catene, la ferramenta delle travature devono
essere spalmate a due riprese con colore ad olio e minio di ferro.

Per le opere in ferro di particolare importanza I’Appaltatore dovra in generale preparare e presentare
alla direzione lavori un campione che dovra servire da modello per la provvista, dopo ottenuta
I'approvazione.

Il ferro e I'acciaio dolce delle qualita prescritte dovranno presentarsi scevri da pagliette e fenditure e
saranno lavorati a regola d’arte con particolare cura per quanto riguarda le saldature e bolliture.
Tutte le opere in ferro, salvo contrarie disposizioni, dovranno essere protette con I'applicazione di
“zincatura a freddo” data a pennello e con le seguenti caratteristiche di materiale e di applicazione:
colore grigio metallico; grado di lucentezza della pellicola deposta: semilucido;

fondo su cui viene applicato il prodotto: superfici ferrose prive di ruggine, polvere o scaglie;
essiccazione ad aria; tempo di essiccazione richiesto: massimo 5 ore;

percentuale di pigmento: non inferiore al 95% in peso sulla pellicola secca;

tipo e composizione del pigmento: polvere di zinco puro;

tipo del veicolo: resine non saponificabili;
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spessore 40 o 60 micron corrispondenti a circa 120 o 140 g/mq di zinco puro misurati sulla pellicola
secca;

viscosita: misurata alla tazza Ford 8 mm a 20 oC dovra essere compresa tra 20 e 25 secondi.
Qualora per ottenere i risultati sopra esposti fosse necessaria I'applicazione di piu mani, queste
dovranno essere intervallate di almeno 24 ore.

Verniciature

Qualunque verniciatura dovra essere preceduta da accurata preparazione della superficie mediante
raschiatura, scrostatura, stuccatura e quanto altro occorre per eguagliare perfettamente le superfici.
La scelta dei colori verra effettuata dalla direzione lavori sulla base dei campioni, che a richiesta
I’Appaltatore dovra eseguire preventivamente a propria cura e spese.

Nella esecuzione dei lavori di verniciatura dovra essere curato di evitare comunque spruzzi, macchie,
etc., su vernici od altri manufatti circostanti, restando a carico dell’Appaltatore ogni lavoro necessario
e ripulire o riparare quanto danneggiato.

Articolo 76

LEGNAMI
| legnami da impegnare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza esse siano dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI
vigenti, saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta € non presenteranno
difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra
compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso
radicale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, ammenoché non siano stati
essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da
nodi, cipollature, buchi od altri difetti.
Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega
e si ritirino nelle connessure.l legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non
dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi
non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e
conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi dalle estremita non dovra oltrepassare i 15
millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le faccie dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non
maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse faccie esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
In particolare le strutture in legno lamellare della copertura dovranno rispondere alla caratteristiche
suddette di prima scelta e trattati con idonei prodotti impregnanti antitarlo e antimuffa con le
caratteristiche esecutive descritte nell’elenco prezzi e nei disegni di progetto.

Articolo 77
COLORI E VERNICI.

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita.

a) OLIO DI LINO COTTO.- L'olio di lino cotto sara ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente
limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce,
ecc. Non dovra lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di
metallo dovra essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avra acidita nella misura del 7%, impurita
non superiore all'1% ed alla temperatura di 15°C presentera una densita compresa fra 0,91 e 0,93.

b) ACQUARAGIA (ESSENZA DI TREMENTINA).- Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole
e volatilissima. La sua densita a 15°C sara di 0,87.

¢) BIACCA.- La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di
sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.

d) BIANCO DI ZINCO.- Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido
di zinco e non dovra contenere piu del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piu del 2% di altre
impurita; I'umidita non deve superare il 3%.
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€) MINIO.- Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che I'alluminio (ossido di alluminio) dovra essere
costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze
estranee (solfato di bario, ecc.).

f)LATTE DI CALCE. - Il latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta
per immersione. Vi si potra aggiungere la quantita di nerofumo strettamente necessaria per evitare la
tinta giallastra.

g) COLORE ALL’ ACQUA, A COLLA E AD OLIO.- Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a
colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e

dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione.
Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

h) VERNICI.- Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
fornite nei loro recipienti originali chiusi.

i) ENCAUSTICI.- Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori. La cera gialla dovra risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico
adottato, o nell'acqua calda alla quale sara aggiunto del sale di tartaro, o nell'essenza di trementina

- Per quanto riguarda la tinteggiatura esterna dell’ edificio di progetto dovra essere utilizzata la
tinteggiatura descritta nell’ elenco prezzi allegato costituita da tinteggiatura o rivestimento murale
minerale ad effetto estetico pennellato "tinta a calce", composta da legante minerale a base di
grassello di calce a lunga stagionatura, terre naturali ed ossidi inorganici, additivi minerali applicata
previa una mano di idoneo fissativo primer costituito da un legante acrilico opportunamente trattato
con additivi selezionati, onde conferirgli particolari proprieta di penetrazione e consolidamento, e
successive due mani date a pennello

- Per quanto riguarda la tinteggiatura delle pareti interne dell’ edificio di progetto dovra essere
utilizzata la tinteggiatura descritta nell’ elenco prezzi allegato costituita da idropittura traspirante
idrorepellente antimuffa per interni a base di resine acriliche in dispersione, pigmenti e cariche
minerali selezionate e funghicida battericida ad azione permanente ad ampio spettro. Resistente
all’abrasione ed ai frequenti lavaggi, di elevata traspirabilita, permeabilita al vapore acqueo (300 g/m2-
24 h), con un consumo minimo di 0,2 I/mq, diluita con il 20-30%d’acqua, da applicarsi a due mani a
rullo, spruzzo o pennello previa una mano di una mano di idoneo fissativo sottofondo primer costituito
da un legante acrilico opportunamente trattato con additivi selezionati diluito 1:6 con acqua, con un
consumo medio di 0,05 I/mq.

CAPO 13 - QUALITA' MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 78
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al decreto del Ministero dei
lavori pubblici 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell’esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere adottando le misure previste
nel piano di sicurezza e di coordinamento, in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando egli totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, nonché obbligato a
provvedere a proprio carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a
giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate
fuori dalla sede del cantiere e recapitate alle pubbliche discariche, ovvero presso aree che
I'Appaltatore dovra provvedere a procurarsi a propria cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere riutilizzate, queste dovranno essere
depositate in un luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo
opportuno.

In ogni caso, le materie depositate non dovranno procurare danni ai lavori, alle proprieta pubbliche
o private e al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
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Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicheranno le relative disposizioni vigenti al
momento contenute nel Capitolato generale d’appalto e nel Regolamento dei lavori pubblici.

Articolo 79
SCAVI DI SBANCAMENTO E A LARGA SEZIONE

Per scavi di sbancamento o a larga sezione s'intendono gli scavi necessari per lo spianamento o la
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, quelli per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe
incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie
ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la
formazione di rampe provvisorie, ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche gli scavi che ricadono al di sotto del
piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo) qualora rivestano i caratteri
sopra accennati. L’Appaltatore dovra eseguire tali scavi adoperando gli strumenti e adottando le
cautele indispensabili per evitare l'insorgere di danni alle strutture murarie adiacenti, nonché
seguendo le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento al fine di salvaguardare
l'incolumita degli operai.

Articolo 80
SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati e a sezione ristretta necessari per
dar luogo ai muri di sostegno ed alle fondazioni delle opere d’arte e dei cavi delle tubazioni interrate.

In ogni caso, saranno considerati alla stregua degli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle
fogne bianche e nere, alle condutture, ai fossi e alle cunette.

Qualunque siano la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti
fino alla profondita che verra ordinata dalla Direzione dei lavori all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, rinvenibili nei disegni che accompagnano il presente Capitolato, sono da considerare
di stima preliminare e, pertanto, I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella
misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare
eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro
eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E vietato allAppaltatore, sotto pena di demolire quanto gia eseguito, di por mano alle murature
prima che la Direzione dei lavori abbia verificato e accettato i piani delle fondazioni.

Questi saranno generalmente orizzontali, fatta eccezione per le opere che cadono sopra falde
inclinate, per le quali dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini e anche
con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto dovra essere diligentemente riempito
e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con materiale misto naturale di cava, come specifica
voce di elenco prezzi e con riferimento al seguente art 80, escluse le stesse materie scavate, sino al
piano dell’ esecuzione del pavimento industriale.

Gli scavi per fondazione dovranno, se necessario, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, seguendo le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, in
modo da proteggere, contro ogni pericolo, gli operai, e impedire ogni smottamento di materia durante
I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o l'insufficienza di tali puntellature e sbadacchiature, alle quali
dovra provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi, con alcun pretesto, di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli
venissero impartite dalla Direzione dei lavori e dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori di cui
allart. 2, lettera f), del D. Lgs. n. 494/1996. e successive modifiche.

Col procedere delle murature, I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature,
sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, le quali dovranno essere
lasciate in sito, in proprieta delllAmministrazione; i legnami perd che, a giudizio della Direzione dei
lavori e/o del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o
danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
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Articolo 81
RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati della rampa e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i
vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte
dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno solamente idonei materiali inerti in misto di cava o di fiume
con granulometrie idonee secondo le indicazioni della Direzione dei lavori, con esclusione di tutte le
materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere..

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature si dovranno sempre impiegare materie sciolte o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle
che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo
da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare
da un carico male distribuito.

Le materie - trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti - non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno essere depositate in vicinanza dell'opera per
essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti, dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o le ricostruzioni, che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore resta obbligato, con I'esclusione di qualsiasi ulteriore compenso, a dare ai rilevati,
durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché
all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati
e profilati, compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni sara previamente scorticata, ove
occorra, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

Articolo 82
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, dovranno essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbi.
L’Appaltatore dovra, quindi, attenersi alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 e a quelle che gli saranno impartite dal
Coordinatore per I'esecuzione durante i lavori.

E pertanto vietato gettare dall'alto i materiali, che dovranno invece essere trasportati o guidati
in basso, e sollevare polvere, per cui sia le murature che i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni, I'Appaltatore dovra inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare in sito e disporre in modo da non deteriorare i
materiali recuperabili, i quali dovranno potersi reimpiegare nei limiti concordati con la Direzione dei
lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte nei disegni allegati al
progetto. Qualora, anche per mancanza di puntellamenti o delle necessarie precauzioni, venissero
demolite altre parti o oltrepassati i limiti fissati, I’Appaltatore, a sua cura e spese, e quindi senza alcun
compenso, dovra ricostruire e rimettere in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, dovranno essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione stessa, usando le opportune cautele per non danneggiarli durante lo svolgimento delle
operazioni di pulizia, di trasporto e di assestamento, nonché per evitarne la dispersione.

57



lavori di costruzione di un centro di servizi e promozione di prodotti locali e sistemazione dell’ area esterna, |l lotto

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione appaltante, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati ai prezzi indicati nell'elenco riportato
nel presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e dalle rimozioni dovranno essere trasportati
dall'Appaltatore, sempre a sua cura e spesa, fuori del cantiere nei punti indicati o alle pubbliche
discariche autorizzate.

Articolo 83
ATTRAVERSAMENTI SERVIZI PUBBLICI

Particolare cura dovra porre I'Appaltatore tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si
incontreranno cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d’acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, o altri
ostacoli affinché non siano danneggiate dette opere sottosuolo e pertanto egli dovra, a sua cura e
spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le
opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovra quindi avvertire immediatamente
I’Amministrazione competente e la direzione lavori. Nel caso che 'apertura di uno scavo provocasse
emanazione di gas, si provvedera a spegnere o ad allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi
nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli uffici competenti.

Resta comunque stabilito che I'Appaltatore € comunque responsabile di ogni e qualsiasi
danno che possa venire dai lavori a dette opere nel sottosuolo anche se non accertate
preventivamente in sede dei tracciati, e che & obbligato a ripararlo o farlo riparare al piu presto
sollevando '’Amministrazione Appaltante da ogni gravame, noia o molestia.

In particolare tutte le volte che nell’esecuzione dei lavori si incontreranno opere sottosuolo non
preventivamente accertate dall'impresa in sede di esecuzione dei tracciati per cui si rendesse
indispensabile qualche variante ai tracciato e alle livellette di posa, I'’Appaltatore ha I'obbligo di dame
avviso al Direttore dei Lavori, che dara le disposizioni del caso. Resta pertanto tassativamente
stabilito che non sara tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati ne delle maggiori
profondita a cui I’Appaltatore si sia spinto senza ordine della direzione lavori.

Tutti gli eventuali maggiori oneri ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal forzato
rallentamento del ritmo dei lavori, da pericolosita o da particolari cautele da adottare nel corso dei
lavori che si potessero presentare per I'esecuzione dei lavori da eseguire in dipendenza dell'incontro
di fogne, tubazioni di acque e gas, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telefonici e telegrafici, sia fuori
che dentro l'abitato, sono stati considerati nella valutazione dei prezzi e pertanto I'’Appaltatore non
potra reclamare il risarcimento di alcun compenso.

Articolo 84
OPERE E STRUTTURE DI MURATURA: COSTRUZIONE

84.1 Malte
- Malte per murature: composizione e caratteristiche

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le
caratteristiche tecniche di cui agli articoli 7 e 8.

Sara consentito I'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte, purché ogni fornitura
sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la
quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli indicati, il fornitore
dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate
nel decreto ministeriale 3 giugno 1968.

| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume nella tabella
appresso riportata (ripresa dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 20 novembre 1987, n. 103):
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Tipo di malta e sua composizione

Classe Tipo di
malta Composizione
Cemento Calce aerea Calce Sabbia Pozzolana
idraulica

M4 Idraulica | - | - 1 3 |
M4 Pozzolanica [ = -------- O [ 3
M4 Bastarda O 2 9 |
M3 Bastarda O 1 5 |
M2 Cementizia N 0,5 4 | e

1 Cementizia 1 | e | e 3 |

Malte di diverse proporzioni nella composizione, confezionate anche con additivi, preventivamente
sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate nella tabella qualora la loro
resistenza media a compressione risulti non inferiore ai seguenti valori (ripresi dal decreto del
Ministero dei lavori pubblici 20 novembre 1987, n. 103):

12 N/mm2 [120 Kgf/cm2] per I'equivalenza alla malta M1
8 N/mm2[ 80 Kgf/icm2] per I'equivalenza alla malta M2
5 N/mm2 [ 50 Kgf/cm2] per I'equivalenza alla malta M3

2,5 N/'mm2 [ 25 Kgficm2] per 'equivalenza alla malta M4

- Malte additivate
Le malte possono essere additivate con agenti chimici, dosati in piccole quantita, che hanno la
proprieta di migliorarne le caratteristiche meccaniche.

Le malte additivate si distinguono in:

a) malte additivate con agenti espansivi, che determinano un aumento di volume dell'impasto
e, in genere, hanno anche un effetto fluidificante. Trovano applicazione nelle iniezioni di malte o
boiacche per il consolidamento delle strutture degradate, quali volte, muri portanti, sottofondazioni,
ecc.

L’agente espansivo, se del tipo in polvere, dovra essere aggiunto agli altri componenti della malta
nella percentuale in peso dell’1% rispetto al peso del cemento, salvo diverse prescrizioni del Direttore
dei lavori, e sara mescolato agli stessi allo stato secco, vale a dire prima di aggiungere la quantita di
acqua necessaria; qualora sia di tipo liquido, dovra essere aggiunto alla miscela secca, formata da
inerti e leganti, solo dopo I'avvenuta miscelazione con I'acqua.

Per la conservazione dell’agente espansivo, si dovranno seguire le istruzioni fornite dal produttore,
che in genere impongono la conservazione in recipienti ben chiusi e depositati in un ambiente fresco e
asciutto. In ogni caso, prima dell’'utilizzo, bisognera attendere il parere del Direttore dei lavori.

b) malte additivate con agenti antiritiro, che determinano una riduzione della quantita d’acqua
normalmente occorrente per il confezionamento di impasti facilmente lavorabili, che risultano cosi
caratterizzati da assenza di ritiro volumetrico e fessure, elevata fluidita e resistenza meccanica. Il
campo d’'impiego attiene al confezionamento di malte o betoncini cementizi, a consistenza plastica o
fluida, da mettere in opera manualmente o per iniezione, nei casi in cui sia necessario garantire un
limitato o nullo ritiro idraulico dell'impasto; ad esempio: riempimento di vuoti e cavitd di grande
volumetria, sottomurazioni, ancoraggio di zanche e tirafondi, realizzazione di giunti rigidi, riempimento
di guaine di precompressione di soluzione economicamente conveniente per il confezionamento di
grandi volumi cementizi.

L’agente antiritiro dovra essere aggiunto nella quantita indicata dal produttore e miscelato con
appropriata quantita d’acqua e inerti di piccola o0 media granulometria, in funzione della consistenza
desiderata o dell’impiego previsto.

Per la conservazione dell’agente antiritiro, si dovranno seguire le istruzioni fornite dal produttore,
che in genere impongono la conservazione in recipienti ben chiusi e depositati in un ambiente fresco e
asciutto. In ogni caso, prima dell’'utilizzo, bisognera attendere il parere del Direttore dei lavori.
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84.2  Murature in genere: criteri generali per I'esecuzione

Nella costruzione delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli,
delle voltine, delle piattabande e degli archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e
fori per:
- ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte; gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le
testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera
durante la formazione delle murature;
- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini,
scarico delle acque reflue, immondizie, ecc.);
- il passaggio delle condutture elettriche, telefoniche e per l'illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli, i dispositivi di arresto di porte e finestre, le zanche, le soglie, le inferriate, le ringhiere, i
davanzali, ecc.
Cio per far si che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature dovra essere iniziata e proseguita uniformemente, assicurando il
perfetto collegamento sia con le murature esistenti sia fra le loro parti.
| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. Dovranno mettersi in opera con i giunti alternati
e, in corsi ben regolari € normali alla superficie esterna, posati sopra un abbondante strato di malta,
premuti sopra lo stesso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.
| giunti non dovranno essere rabboccati durante la costruzione per conferire maggiore presa
all'intonaco o alla stuccatura col ferro, mentre la loro larghezza non dovra essere maggiore di 8 mm
né minore di 5.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno realizzate a corsi ben allineati e dovranno essere
opportunamente collegate con la parte interna.

Nel caso in cui la muratura dovesse essere eseguita con paramento a vista (cortina), si dovra avere
cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, ben formati e di colore piu uniforme,
disponendoli con perfetta regolaritd e ricorrenza nelle connessure orizzontali e alternando con
precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento, i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa
loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica e di cemento, diligentemente
compressa e lisciata con apposito ferro, in modo da evitare ogni sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni
siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non
dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e i 10 mm all'estradosso.

All'innesto con i muri, da costruirsi successivamente, dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei
periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi
centigradi.

Qualora il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché a fine lavoro vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. dovranno essere lasciate nelle murature sia con gli
addentellati d'uso sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite
sagome, secondo quanto verra prescritto. La Direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle
aperture di vani di porte e finestre siano collocati gli architravi (cemento armato, acciaio), delle
dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al
sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara realizzato un
opportuno strato impermeabile, drenante, ecc. al fine di impedire la risalita del’'acqua per capillarita.

84.3 Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche

Si dovra fare riferimento alle << Norme tecniche per le costruzioni Capitolo 4 delle NTC del D.M.
14/01/2008>>
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In particolare, per i diversi tipi di muratura, sono da prendere in considerazione le seguenti
prescrizioni.

a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali

Si tratta di muratura costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda,
posti in opera in strati regolari, di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.

Tali elementi possono essere di:
- laterizio normale;
- laterizio alleggerito in pasta;
- calcestruzzo normale;
- blocchi MUROBLOCCO PESANTE di laterizio;

ed essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura verticale) oppure
in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).

In particolare la muratura portante in muroblocco pesante, con marcatura CE conforme alla
normativa regolata dal D.M. del 14/01/2008 e dal D.Lgs 192/2005, dimensioni spessore 30 cm
altezza 25 cm larghezza 23 cm,

Caratteristiche meccaniche e termoigrometriche:

- Peso 13,00 kg

- Percentuale di foratura 55%;

- Numero amgq: 16,9

- Massa superficiale della parete 234 kg/m2

- Resistenza caratteristica a compressione della muratura con carico agente nella direzione dei
fori (fk) (muratura realizzata con malta M10 10N/ mm?): 4,53 N/mm?

- Conducibilita termica della parete equivalente Aeq 0,128 W/mK

- Trasmittanza termica U della parete intonacata: U 0,39 Wim? K

- Indice di valutazione del potere fonoisolante RW (parete intonacata) 49,3 dB

- Classe diresistenza al fuoco REI 180

- Reazione al fuoco Euroclasse A1

b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali

Si tratta di muratura costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili né sfaldabili,
e resistenti al gelo qualora siano esposte direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono, inoltre, contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente removibili, possedere
sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato e buona adesivita alle malte. In particolare, gl
elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalita descritte
nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 20 novembre 1987, n. 103.

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti &€ subordinato al soddisfacimento dei
requisiti sopra elencati e al ripristino della freschezza delle superficie a mezzo di pulitura e lavaggio
delle superfici stesse.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato,
posto in opera in strati pressoché regolari;

2) muratura listata, costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di
conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio
pieno, posti a interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza e a tutto lo spessore;

3) muratura di pietra squadrata, composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste
in opera in strati regolari.
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Articolo 85
OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO: ESECUZIONE

85.1 Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nel

<<Norme tecniche per le costruzioni Capitolo 4 delle NTC del 14/01/2008 Costruzioni civili-Industriali
— comma 4-1 Costruzioni in calcestruzzo >>

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto
dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera
del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua dovra essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati, il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell’assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

L'impasto dovra essere fatto con mezzi idonei e il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati, occorre riferirsi alla norma UNI 7163, la quale precisa le
condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna e fissa le caratteristiche del
prodotto soggetto a garanzia da parte del fabbricante e le prove atte a verificarne la conformita.

85.2 Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto all’ art 11 del Decreto Ministeriale del
14/01/2008, laddove il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a
compressione, che dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articolera nelle seguenti fasi: valutazione preliminare della
resistenza, controllo di accettazione e prove complementari (v. paragrafi 11.2.3,11.2.5 e 11.2.75
dell'articolo 11 del citato Decreto ministeriale 14/08/2008 ).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle suddette fasi verranno effettuati al momento
della posa in opera nei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 11.2.4 del succitato articolo
11.

85.3 Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale, I'Appaltatore dovra attenersi alle norme
contenute nella legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche per le costruzioni del Decreto
Ministeriale del 14 gennaio 2008.

In particolare:

a) gli impasti dovranno essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto dovra essere convenientemente compatto, mentre la sua superficie dovra essere
mantenuta umida per almeno tre giorni.

Non si dovra mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso a
opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si dovranno realizzare
possibilmente nelle regioni di minore sollecitazione e in ogni caso dovranno essere opportunamente
sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra potranno effettuarsi mediante:

- saldature, da eseguire in conformita alle peculiari norme in vigore;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso,

la lunghezza di sovrapposizione in retto dovra essere non minore di 20 volte il diametro e la

prosecuzione di ciascuna barra deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro)
nella sovrapposizione non dovra superare 4 volte il diametro.
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c) Le barre piegate dovranno presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non
minore di 6 volte il diametro, mentre gli ancoraggi dovranno rispondere a quanto prescritto nel punto
4.1.2.1.8 del decreto ministeriale NTC 14 gennaio 2008.

Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non potranno essere effettuate a caldo.

d) La superficie dell'armatura resistente dovra distare dalle facce esterne del conglomerato di
almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali
misure dovranno essere aumentate, e al massimo portate rispettivamente a 2 cm per le solette e a 4
cm per le travi e i pilastri, in presenza di salsedine marina e altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori
richiederanno I'assunzione di opportuni provvedimenti intesi a evitarne il distacco (ad esempio, la
messa in opera di reti).

Le superfici delle barre dovranno essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una
volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto
sopra raggruppando le barre a coppie e aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad
almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare, si dovra considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo dovra avvenire per gradi e in modo da evitare azioni dinamiche, ma in ogni caso non
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego
della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive;
la decisione in merito & lasciata al giudizio del direttore dei lavori.

85.4 Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso, |'Appaltatore dovra
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086, e nelle
relative norme tecniche attuative vigenti (NTC D.M. 14/01/2008).

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli
di stabilitd, ai disegni esecutivi ed alla relazione di progetto. Eventuali modifiche, concordate
preventivamente con la Direzione dei lavori, dovranno essere definite con calcoli e disegni redatti e
firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo e che I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione dei
lavori entro il termine che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e ai disegni di modifica
concordati e alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e la verifica da parte della Direzione dei lavori dell’ eventuale progetto di variante delle
strutture in cemento armato non esonera in alcun modo I'Appaltatore e il progettista delle strutture
dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

85.5 Ancoraggio delle barre di armatura su calcestruzzo armato esistente

Per ancorare adeguatamente le barre di acciaio di armatura ad aderenza migliorata nel caso di
muri scatolari in c.a. esistenti , si dovra utilizzare il seguente metodo con l'ausilio di particolari
ancoranti chimici quali le resine speciali:
- Dovra essere praticato un foro sul calcestruzzo esistente, con 'ausilio di trapano, delle dimensioni di
diametro pari 3 mm superiore al diametro dell’ armatura considerata, per una profondita di circa 110
mm.;
- Bisognera poi far uscire con aria compressa tutta la polvere ed i frammenti accumulati nel foro;
- Siinserira la fiala di resina e successivamente la barra da ancorare e si dovra attendere un lasso
di tempo minimo di gelificazione pari a circa 20 min. per temperature comprese tra 10 # 20°C, o 30
min tra 0 e 10 °C;
Prima di poter caricare completamente I'ancorante dovra attendersi un’altro lasso di tempo di
indurimento pari a circa 30 min. per temperature comprese tra 10 # 20°C, 0 60 mintra 0 e 10 °C;
| calcoli di verifica su tale metodologia dovranno essere a cura e spese delllmpresa compresi nel
prezzo di Elenco relativo alla acciaio d’armatura (Voce A10), e da presentare preventivamente,
unitamente alle schede tecniche dei materiali, alla Direzione dei Lavori.
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Articolo 86
SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

86.1 Definizione
Si definisce sistema di rivestimento il complesso degli strati di prodotti della stessa natura o di
natura diversa, omogenei o disomogenei, che realizzano la finitura dell'edificio.
| sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione, in:
e rivestimenti per esterno e per interno;
e rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

e rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

86.2  Sistemi realizzati con prodotti rigidi
Dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto e, a completamento di queste,
andranno tenute presenti le ulteriori indicazioni fornite di seguito.

a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari), si
procedera alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione,
curando la sufficiente continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa
(temperatura e umidita) e di manutenzione. Si valutera, inoltre, la composizione della malta onde
evitare successivi fenomeni di incompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.

Durante la posa del rivestimento, si curera l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la
planarita della superficie risultante e il rispetto di eventuali motivi ornamentali.

In alternativa alla posa con letto di malta, si procedera all'esecuzione di uno strato ripartitore
avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarita, ecc., in modo da applicare
successivamente uno strato di collegamento (o ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate
compatibilita chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si
procedera come sopra descritto.

b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, pannelli di coibentazione della copertura e prodotti
similari si procedera alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi a espansione e a fissaggio
chimico, ganci, zanche tasselli di fissaggio e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte
muraria e/o lignea o similari. Comunque, i sistemi di fissaggio dovranno garantire un’adeguata
resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni,
permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio e il loro movimento in opera dovuto
alle escursioni termiche.

Il sistema nel suo insieme dovra avere un comportamento termico accettabile, nonché evitare
di trasformarsi in una sorgente di rumore inaccettabile per I'azione del vento, della pioggia, ecc. e
assolvere le altre funzioni affidategli, quali la tenuta all'acqua, ecc.

Durante la posa del rivestimento, si cureranno gli effetti estetici previsti, I'allineamento o
comunque la corretta esecuzione dei giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie
risultante, ecc.

c) Per le lastre, i pannelli, ecc., a base di metallo o materia plastica, si procedera analogamente a
quanto descritto in b) per le lastre.

Si curera - sulla scorta delle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento - I'esecuzione dei
fissaggi, la collocazione rispetto agli strati sottostanti al fine di evitare incompatibilita termiche,
chimiche o elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o i rumori indotti da vento, pioggia,
ecc., nonché verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.

86.3  Sistemi realizzati con prodotti fluidi
Dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto, con prodotti costituiti da

pitture, vernici impregnanti, ecc., aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile, e, a
completamento del progetto, dovranno rispondere alle seguenti indicazioni:

a) su pietre naturali e artificiali, occorrera impregnare la superficie con siliconi o oli fluorurati, non
pellicolanti, resistenti agli UV., al dilavamento e agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;

b) su intonaci esterni, bisognera procedere alla:

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;

- pitturazione della superficie con pitture organiche;

€) su intonaci interni, occorrera procedere:
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- alla tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
- alla pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
- al rivestimento della superficie con prodotti plastici a spessore;

- alla tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

d) su prodotti di legno e di acciaio.

- idonei prodotti protettivi contro la aggressione degli agenti atmosferici

| sistemi saranno realizzati secondo le prescrizioni del progetto e, in loro mancanza (o a loro
integrazione), secondo le indicazioni date dal produttore e accettate dalla Direzione dei lavori. Le
informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o 8760 e riguarderanno:

- criteri e materiali di preparazione del supporto;

- criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidita) al momento della realizzazione e del periodo di maturazione e le condizioni
per la successiva operazione;

- criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate al
punto precedente per la realizzazione e la maturazione;

- criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo punto.

Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si cureranno, per ogni operazione, la completa
esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni igrotermiche (temperatura,
umidita) delllambiente e la corretta condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione,
assenza di bolle, ecc.), nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.

Articolo 87
ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

87.1 Generalita
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o
migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Vengono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (laddove Ila funzione di strato portante del sistema di
pavimentazione & svolta del terreno).

87.2  Strati funzionali

Qualora non sia diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non siano
sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopraccitate sara composta dai
seguenti strati funzionali.

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenziali tra strati contigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni trasmesse
dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici
sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o
portante);

5) lo strato di rivestimento, con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, ecc..

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, il seguenti strati pud diventare
fondamentale:

6) lo strato di compensazione, con funzione di compensare le quote, le pendenze, gli errori di
planarita ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche la funzione
di strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:
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1) il terreno (suolo) con la funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;

2) lo strato impermeabilizzante (o drenante);

3) lo strato ripartitore;

4) lo strato di compensazione e/o di pendenza;

5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni, possono essere previsti altri strati
complementari.

87.3 Pavimentazione su strato portante

Per la pavimentazione su strato portante, gli strati saranno realizzati utilizzando i materiali
indicati nel progetto e, qualora non sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo complemento, si
rispetteranno le seguenti prescrizioni.

1) Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date nel presente capitolato sulle strutture in calcestruzzo, metalliche,
miste acciaio e calcestruzzo, in legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, le membrane a base sintetica o
bituminosa, i fogli di carta o cartone, i geotessili o i pannelli di fibre di vetro o roccia. Durante la
realizzazione, si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione, la realizzazione dei
giunti, l'esecuzione dei bordi, dei risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali calcestruzzi armati e non, malte cementizie,
lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non e lastre o pannelli a base di legno. Durante la
realizzazione, si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e spessore, la
realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di
elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate o incompatibilita chimico-
fisiche. Sara infine assicurato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc.
adeguate per lo strato successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia
€, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per gli elementi di fissaggio, meccanici o di altro
tipo. Durante la realizzazione, si curera I'uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento
agli spessori e/o alle quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto o
insufficienza che pud provocare scarsa resistenza o adesione. Si verifichera inoltre che la posa
avvenga con gli strumenti, la preparazione dei supporti e nelle condizioni ambientali (temperatura,
umidita) suggeriti dal produttore.

5) Per lo strato di rivestimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento
alle prescrizioni gia date nell'articolo relativo ai Prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa, si
cureranno la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di
completamento e/o degli accessori, la corretta esecuzione dei giunti, le zone di interferenza (bordi,
elementi verticali, ecc.), le caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni superficiali
rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa e i tempi di maturazione.

6) Per lo strato di compensazione delle quote, varranno le prescrizioni date per lo strato di
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

87.4  Pavimentazioni su terreno

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i
materiali indicati nel progetto e, qualora non sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo
completamento, si rispetteranno le seguenti prescrizioni.

1) Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di scavo a larga sezione con
asportazione dei vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze
organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticita, massa volumica,
ecc. si procedera alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di
eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate

66



lavori di costruzione di un centro di servizi e promozione di prodotti locali e sistemazione dell’ area esterna, |l lotto

caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o di contestazione, si
fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante1, si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i
materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 valida per le massicciate
(o a quelle di cui alle norme CNR sulle costruzioni stradali) e alle norme UNI e/o CNR relative ai
tessuti/non tessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato, si adotteranno opportuni dosaggi
granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo stesso la resistenza meccanica, la
resistenza al gelo e il limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con teli geotessili si curera la
continuita degli stessi, la loro consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con
opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc. In caso di dubbio o di contestazione, si fara
riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

3) Per lo strato ripartitore dei carichi, si fara riferimento alle prescrizioni valide sia per i materiali sia
per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi,
contenute nella norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale, si curera
la corretta esecuzione degli spessori, la continuita degli strati, la realizzazione dei giunti, dei bordi e
dei punti particolari; in particolare per il pavimento di tipo industriale si preveda I'interposizione nel
getto di calcestruzzo di un doppio strato di rete elettrosaldata d’acciaio e giunti di dilatazione con
riquadri compresi tra 9 e 16 mq.

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza varranno le indicazioni fornite per lo strato
ripartitore; € ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore, purché sia
utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilita fisica o
chimica o comunque di scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, alla maturazione e/o alle condizioni
climatiche al momento dell'esecuzione.

5) Per lo strato di rivestimento, varranno le indicazioni fornite nell'articolo sui Prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti di calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante |'esecuzione,
si prestera attenzione, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, alle indicazioni
fornite dal progetto stesso e, in particolare, alla continuita e alla regolarita dello strato (planarita,
deformazioni locali, pendenze, ecc.), all'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curera, inoltre,
I'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale e il rispetto delle
condizioni climatiche e di sicurezza, nonché dei tempi di presa e maturazione.

Articolo 88
IMPIANTI IDRICI

-Sistemi per la somministrazione dell'acqua

Gli impianti idrico-sanitari, alimentati dall'acquedotto locale, devono essere previsti con il sistema di
somministrazione a contatore;

-Rete di distribuzione acqua fredda

Per rete di distribuzione acqua fredda si intende l'insieme delle tubazioni (collettori, colonne
montanti e diramazioni) a partire dell'organo erogatore (contatore, serbatoio, autoclave) sino alle
utilizzazioni.

-Dimensionamento

Il dimensionamento dei diametri delle tubazioni costituenti la rete, sara determinato tenendo conto
del coefficiente di contemporaneita, dei diametri minimi delle utilizzazioni, delle velocita, delle portate,
e delle pressioni residue alle utilizzazioni.

-Velocita dell'acqua

La velocita dell'acqua dovra essere compresa tra 0,5 e 1,5 m/sec con valore massimo di 1,1 per
diametro di 1/2 pollice per le tubazioni installate all'interno degli appartamenti. Potra raggiungere i 2
m/sec nelle tubazioni di diametro non inferiore a 1 pollice interrate nelle cantine, nelle officine, nei
locali, in genere, lontani da quelli di abitazione, di degenza e di studio.

-Portata delle utilizzazioni

Le portate alle singole utilizzazioni nelle condizioni piu sfavorevoli non potranno avere valori
inferiori ai minimi indicati:

orinatoio a lavaggio continuo, fontanella 0,05 /s
cassetta WC, lavabo, bidet, lavapiedi 0,10 /s
doccia, lavello cucina e vuotatolo 0,15 Iis
vasca da bagno 0,20 I/s

! Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento.
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idranti lavaggio pavimento 0,30 I/s

WC con flussometro a passo rapido 1,50 /s

-Pressioni residue:

La pressione residua alla utilizzazione non potra essere inferiore a 5 m H20.

- Generatori di acqua calda

Si definiscono generatori di acqua calda quelle apparecchiature nelle quali viene riscaldata I'acqua,
ove necessario, preventivamente trattata in relazione alle sue caratteristiche - per i servizi igienico-
sanitari. Tutti i generatori dovranno essere muniti di testata flangiata o di organi di intercettazione e di
sicurezza montati sulla tubazione di adduzione acqua fredda. Detti apparecchi, se a gas, dovranno
rispondere alle prescrizioni delle norme vigenti, se elettrici, alle prescrizioni della norma vigente
(scaldacqua ad accumulo). Per la rete di distribuzione acqua calda si intende l'insieme delle tubazioni
a partire dal generatore sino alle utilizzazioni.

-Apparecchi sanitari

Sono denominati apparecchi sanitari quei prodotti finiti per uso idraulico-sanitario, costituiti da
materiale ceramico, materiali metallici, materie plastiche.

Per quanto riguarda il materiale ceramico sono ammessi solo apparecchi sanitari di prima scelta
foggiati con porcellana dura (vetrous china) o gres porcellanato (fire clay), secondo le definizioni della
norma vigente.

Gli apparecchi in materiale metallico o ceramico dovranno essere conformi alle norme UNI per
quanto concerne sia i requisiti di collaudo che di accettazione.

88.1 Posa delle tubazioni e pezzi speciali

1) Norme generali

a) La posa in opera e la giunzione delle condotte, di qualunque materiale esse siano formate
(acciaio, ghisa, cemento armato, P.V.C., PRFV, polietilene o grés), dovra essere effettuata da
personale specializzato.

In particolare:

L'impresa & tenuta a mostrare alla direzione lavori, prima dell’inizio delle operazioni dl posa in
opera, l'elenco degli operai forniti dalla Ditta costruttrice delle tubazioni. Alla direzione lavori &
riservata la piena facolta di accertare -ogni volta che lo riterra necessario e nei modi che riterra
migliori- I'esatto adempimento di questo obbligo da parte dell'impresa.

Le norme di cui sopra non modificano in nessun modo la responsabilita del’impresa come dal
presente Capitolato circa la buona riuscita del lavoro di costruzione della condotta c gli oneri relativi.

Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nella posa in opera, giunzione e prova
delle condotte costruite con detti tubi.

La direzione lavori potra -a suo insindacabile giudizio- far sospendere la posa delle tubazioni
qualora il personale incaricato di tale lavoro, nonostante l'osservanza di quanto stabilito in
precedenza, non dia all’atto pratico, le necessarie garanzie per la perfetta riuscita dell’'opera.

La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali e gli apparecchi, deve essere
riconosciuta e approvata dal Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza
dei diversi tratti di tubazione continua. Questa deve essere formata col massimo numero possibile di
tubi interi, cosi da ridurre al minimo il numero delle giunture. Resta quindi vietato [l'impiego di
spezzoni di tubi ove non sia strettamente riconosciuto necessario dal Direttore dei Lavori. Qualora
venisse riscontrato I'impiego non necessario di spezzoni di tubo, I'Appaltatore dovra, a tutte sue
spese, rifare il lavoro correttamente, rimanendo di lui il carico di tutte le maggiori spese per tale fatto
sostenute dall’Amministrazione.

2) Pulizia di tubi ed accessori

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio deve essere, a pie
d'opera accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque elemento estraneo.
Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell’interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante le
interruzioni del lavoro, con tappi di legno.
3) Discesa dei tubi, pezzi speciali ed apparecchi

| tubi, pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura nelle trincee e nei
cunicoli dove debbono essere posati, evitando urti, cadute, ecc, | singoli elementi saranno calati il piu
possibile vicino al posto che dovranno avere in opera, evitando spostamenti notevoli entro il cavo.
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4) Preparazione del piano di posa

La posa dei tubi dovra essere fatta secondo le disposizioni che, tratto per tratto, impartira
la direzione lavori, e direttamente sul fondo delle trincee all’uopo scavate ovvero su un letto di posa
formato con pietrischetto minuto o sabbia. In questo caso il letto avra uno spessore di cm 15 sotto la
tubazione, sara esteso a tutta la larghezza del cavo, ed ricoprira il tubo sino ad un’ altezza di cm 15
sulla generatrice superiore.

In galleria e negli attraversamenti, la posa dei tubi avverra su apposite sellette in
calcestruzzo.

Il fondo del cavo, sia esso in terra o in roccia, esista o no il letto di posa, non potra
presentare rilievi o infossature maggiori di cm 3.

Qualora dal Direttore dei Lavori sia ritenuto necessario consolidare il piano di posa,
questo consolidamento sara effettuato mediante platea di calcestruzzo cementizio semplice o armato,
con le modalita che saranno ordinate dal Direttore dei Lavori.

Ove sia necessario, potra raggiungersi il terreno solido per I'appoggio mediante pilastri in
murature ovvero presentando ricorso a palificata di sostegno.

E vietato I'impiego di pezzi di pietra sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.
5)__Scavo delle nicchie

Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti, verranno scavate apposite
incavature e nicchie per far luogo sia alla ribattitura del materiale di ristagno delle giunzioni dei tubi sia
alla ispezione accurata delle giunzioni stesse in sede di prova. La dimensione delle nicchie deve
essere tale che a giudizio del Direttore dei Lavori gli operai possano eseguire il loro lavoro con liberta
di azione e tranquillita. L'onere per lo scavo delle nicchie & compensato nello scavo a sezione ristretta
per posa delle tubazioni.

6) Profondita

La profondita non sara di norma minore a m 1,00 sull’estradosso della tubazione. Potra
essere permessa una profonditda minore, per brevi tratti, per particolari ragioni riconosciute dal
Direttore dei Lavori. Qualora il profilo del terreno non consentisse di mantenere regolarmente tale
profondita minima, la prescritta copertura dovra essere raggiunta con la costruzione di un adeguato
rilevato, curato in modo che esso non abbia a provocare ristagni di acqua.

7) Precauzioni da aversi durante i lavori

Durante I'esecuzione dei Lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti
necessari per evitare danni agli elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi, con le necessarie cautele durante i Lavori e con adeguate
sorveglianze nei periodi di sospensione, la caduta di pietre, di massi, ecc, che possano danneggiare
le tubazioni e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque
provane, e si eviteranno parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque
interessare i giunti che verificandosi, nonostante ogni precauzione, le inondazioni dei cavi, e che le
condotte, vuote o chiuse agli estremi, possano essere sollevate dalle acque. Ogni danno, di qualsiasi
entita, che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele € a carico
dell’Appaltatore.

Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute
chiuse con tappo di legno. E vietato praticare tali chiusure in modo diverso.

8) Posa in opera dei tubi

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pié d’opera lungo il tratto di condotta da
eseguire e saranno state raggiunte le profondita di scavo fissate nelle tabelle di posa, I'impresa fara
porre e quotare con canne metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti sia nei punti del fondo della
fossa che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in
punti intermedi in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superii m 15.

Con riferimento a detti picchetti verra ritoccato e perfettamente livellato il fondo della
fossa predisponendo, ove sia stabilito dal Direttore dei Lavori, secondo le norme del presente
Capitolato I'eventuale letto di posa, verranno quindi disposte delle travi di legno in posizione tale che
una delle facce sia a piombo con il centro del picchetto corrispondente.
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Queste travi verranno situate ad un’altezza costante sul piano di posa: questa altezza
corrispondera ai diametro massimo esterno del tubo da posare, maggiorato in una misura costante.

Su ciascuna trave si traccera con pressione l'allineamento tra vertice e vertice; quindi si
procedera allo scavo delle nicchie per I'esecuzione delle giunzioni e alla perfetta sistemazione del
fondo della fossa, come verra prescritto dalla direzione lavori.

| tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare l'integrita sia della
struttura che del rivestimento e verranno disposti nella giusta posizione per I'esecuzione delle
giunzioni, facendo riferimento ad una cordicella tesa fra le travi precedentemente descritte.

Prima di essere calati nei cavi i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno
dalle materie che eventualmente vi fossero depositate e disinfettati isolatamente con lavaggio di
acqua di calce: quindi saranno battuti a piccoli colpi di martello per accertare che non vi siano rotture,
né soffiature, né camere d’aria.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta
deve essere disposto e rettificato in modo che 'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi
punti che verranno fissati con appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente all’
allineamento planimetrico o altimetrico stabilito nei profili che potranno essere disposti dalla direzione
lavori stessa.

Nessun tratto dovra essere posato in orizzontale; la pendenza minima ammessa & del
2%.; i bicchieri devono essere sempre rivolti verso i punti a quota maggiore.

Non sono tollerate contropendenze.

Nel caso che nonostante tutto, queste si verificassero, I’Appaltatore ha tutti quei maggiori
oneri che a giudizio insindacabile della direzione lavori, saranno ritenuti necessari per rettificare la
tubazione, compreso quello di rimuovere la tubatura gia posata e ricostruita nel modo prescritto.

Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono
solo consentite deviazioni sino ad un massimo di un grado nei tubi a bicchiere con giunti a piombo e
sino ad un massimo di tre gradi nei tubi con giunto a manicotto e ad anello di gomma e sino ad un
massimo di sei gradi nei tubi con giunto sferico saldato allo scopo di consentire la formazione di curve
a grande raggio.

| tubi debbono essere disposti in modo da appoggiare per tutta la loro lunghezza.

9) Posa in opera di tubazioni in PVC

a) L'impresa appaltatrice deve installare le condotte in PVC di questo capitolato
attenendosi ai requisiti della norma ENV 1046 e operando con la migliore “regola d’arte”.

b) L'impresa appaltatrice deve collaudare la condotta in cantiere, sotto la supervisione
della Direzione Lavori, in ottemperanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 e
secondo i metodi previsti dalla norma UNI EN 1610.

Articolo 89
OPERE DA PITTORE

-Norme generali: Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature,
scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e,
quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa
imprimitura, con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo
dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura
dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla
raschiatura delle parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto,
essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e
quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
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La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della D. L. e non sara ammessa
alcuna distinzione tra i colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e
delle migliori qualitd. Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di
tonalita diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate
che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione
del numero di passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso.

Comunque esso ha I'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere
alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione
scritta. Prima d'iniziare le opere da pittore, I'lmpresa ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le
modalita che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che
per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere
I'approvazione della D.L. Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico
ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Articolo 90
APPROVVIGIONAMENTO ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Nel caso in cui I'approvvigionamento di tutti i materiali previsti nel presente Appalto siano a carico
dell'lmpresa, saranno a carico della stessa oltre alla fornitura di tutti i materiali, il trasporto, lo scarico
in cantiere, 'accatastamento nei parchi di cantiere, la ripresa, la posa in opera e le relative prove,
nonché l'onere di tutto il personale addetto alla manovra, guardiania e quanto altro occorrente fino al
compimento delle opere appaltate.
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