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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PAULI ARBAREI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Repertorion. ........ o[ T

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di:

Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Monicipio - (Provincia del Medio Campidano).
L’anno DUEMILADODICl,..cceeeveiiieennene, 1 gIoMN0 e, delmesedi occcriiniciiiinnnnn, nella
residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, doft. .........occoevvivieiiiiennnn, Segretario
.................... del Comune di Pauli Arbarei, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma
pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- GEOM. .vviiisiiiisci s, NAt0 @ ovvvevvevviiiiiiiiiiiiiie il , Che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del Comune di Pauli
Arbarei, codice fiscale 1000000000000000000000€ partita IVADDDOD0D00000000000000000, che rappresenta
nella sua qualita di Responsabile del Servizio Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
"Comune";

D) il S ettt

Nato @ .oooeeveeeiiiiiiiiiiiiiinn, i e, residente iN cceeeooiiiii via
................................... in qualita di dell'impresa
................................................ con sede in via

codice fiscale 1000000000000000000000e partita VAT D@DDDDONDNDD i seguito nel presente atto
denominato semplicemente "appaltatore”;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta comunale n. ............ indata ..oeceiiiiiinne , esecutiva, & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Municipio da
realizzarsi nel centro abitato di Pauli Arbarei redatto dall'ing. Maurizio Manias, nel Agosto 2012 per un
importo dei lavori da appaltare di Euro 77.700,79, di cui Euro 75.502,95, oggetto dell'offerta ribasso percentuale
e Euro 2.197.84, per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta;

B che in seguito a pubblico incanto il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del

responsabile dell'ufficio Tecnico del comune n. ....... indata ................ , I lavori sono stati aggiudicati
alliMpPresa  .uvvvvveeeeeiiiiiiieeeee e per il prezzo complessivo di
EURO..eoeviviiiiiiiiiciiiiiciieiiee, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al
........ %;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. I Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori citati in premessa.
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che limpresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione
di quanto previsto all'articolo 4, il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita
delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni
offerti dall'appaltatore in sede di gara.




Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro .
(diconsi Euro e )
al netto delll.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.

2. ll contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei
contratti e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, per cui I'importo
contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o

varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del

Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento

ai sensi dell’articolo 136 del d.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134

e 135 del d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n.

145 del 2000.

Articolo 5. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo

133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due

anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice

dei contratti.

Articolo 6. Pagamenti in acconto.

1. Non & dovuta alcuna anticipazione.

2. Allappaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di

importo netto non inferiore al 30% dell'importo del contratto.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e allemissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Articolo 7. Pagamenti a saldo.

1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato dopo l'ultimazione dei

lavori e la redazione del conto finale.

2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori & pagato, quale rata di

saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,

rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e

moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all'articolo 116 del d.P.R. n. 554 del 1999 e agli

articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto

contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 9. Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali.

1. I 'lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati
entro 30 giorni dalla predetta stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 100 (cento) naturali decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (Euro UNO e centesimi ZERO ogni mille Euro)
dell'importo contrattuale, corrispondente @ EUro ...........ccceevviieiiieeiincnnn,




Tale penale &€ aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto
della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gi
eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalita previste dal Capitolato speciale

d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente
un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma
dei lavori.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

2.

3.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori,
debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare I'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono
con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni
equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte
le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta
nella facolta del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione del contratto.

1. Il Comune ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

2.

a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs
81/2008 e ss.mm.ii.

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la
sospensione o cancellazione dall'Albo nazionale costruttori, lirrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

k) Mancato rispetto delle disposizioni in ordine alla traciabilita dei flussi finanziari di cui al successivo
articolo 21;

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 12. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore  ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

....................................... numero ............... in daa ........... riasciata dalla
societa/dall'istituto .....ooveevviiiiiiiiiiiii agenziaffiliale di .....ooocoviiienrnn, per
limporto di EUro .....vvvvvvvveneee.. yparial .......... per cento dell'importo del presente contratto.

. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche

parziale, ai sensi del presente contratto.



3. Lagaranzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare
esecuzione.

Articolo 13. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprietd, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilita civile per danni di cui al comma 1,
nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di di regolare esecuzione, con polizza
NUMEr0  ocveeeerviieenienn, in  data L. rilasciata  dalla  societa/dall'istituto
.............................................................................. agenziaffiliale di ... per un
massimale di Euro ................

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la

ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d’appalto.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, e dall'articolo 7

del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di

crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la

localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi del Codice Contratti, 'aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarita

contributiva rilasciato da di in data numero d'ordine

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia.

1. Aisensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n.
252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle
situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998.

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs 81/2008 e
ss.mm.ii., del quale assume ogni onere e obbligo;

€) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b).

2. |l piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di
cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 17. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.




2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti,
i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,
alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma

11, del Codice dei contratti.

4. 1l Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 18. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e,
sentito |'appaltatore, formula al Comune, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,
proposta motivata di accordo bonario sulla quale il Comune delibera con provvedimento motivato entro
sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno definite dal giudice ordinario competente
del territorio ove si svolgono i lavori.

Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono
espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in
particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 554/99 le norme contenute nel Capitolato generale di appalto
approvato con d.P.R. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato
speciale d'appalto.

Articolo 20. Spese di contratto e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono
a totale carico dell'appaltatore.

2. Aifini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico del Comune.

Articolo 21. Tracciabilita dei flussi finanziari.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 I'impresa si obbliga
a assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, a tale scopo I'impresa comunichera alla
stazione appaltante gli estremi di un conto corrente bancario o postale acceso presso
banca o Poste Italiane Spa, dedicato anche se non in via esclusiva ai pagamenti relativi
a commesse pubbliche, indicando le generalita ed i codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.

2. Tutti i movimenti finanziari derivanti dai lavori oggetto dell’appalto devono essere
registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale.

3. Il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il codice
unico di progetto (CUP) dell'investimento pubblico, che la stazione appaltante
comunichera all'appaltatore oltre ad utilizzarlo per i bonifici da essa ordinati.

4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'nanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante del Comune L'appaltatore

Il Segretario comunale



