

COMUNE DI PAULI ARBAREI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

"Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica"

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA
P.E.E.P. DENOMINATA "SA TELLAJA"

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA

TAVOLA

F

OGGETTO

Computo metrico estimativo

DATA Dicembre 2014



Il Progettista:

Ing. Maurizio Incani

via Carbonia 7/c - 09010 Uta (CA)
e-mail: maurizio.incani@gmail.com
Cell. 347 57 68 968

Il Committente:

Comune di Pauli Arbarei

via Papa Giovanni XXXIII n°6
09020 Pauli Arbarei (VS)
e-mail: comune.pauliarbarei@pec.it
Centralino: 070 939039 Fax: 070 939955
Codice Fiscale: 82000530921
Partita IVA: 01494400920

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
4	A04	OG3 STRADE SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea...temato a macchina e parzialmente a mano (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 0,90 x 0,20 Sommano A04	mc	51,85 <u>51,85</u>	€ 27,29		€ 1.414,99
5	A05	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 0,90 x 0,15 Interramento pali enel 13 x 0,30 x 0,30 x 0,60 Sommano A05	mc	38,89 0,70 <u>39,59</u>	€ 144,61		€ 5.725,11
6	A06	RETE ELETTROSALDATA costituita da barr...metro delle barre FI 8, maglia cm 20x20 3,95kg/mq 3,95 x (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27 +5,63+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26 +10,65+20,89+3,68+13,66+15,27 +35,41+4,48+4,16) x 0,90 Sommano A06	kg	1.024,05 <u>1.024,05</u>	€ 1,80		€ 1.843,29
7	A07	CASSEFORME in legname o metalliche per...cie dei casseri a contatto con il getto (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 0,20 Sommano A07	mq	57,61 <u>57,61</u>	€ 19,97		€ 1.150,47
8	A08	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Rinfianco laterale ((0,45x0,45)/2) x (70,08+5,10+27,31 +3,50+22,27+5,63+20,72+5,58+6,60 +8,81+4,26+10,65+20,89+3,68+13,66 +15,27+35,41+4,48+4,16) Sommano A08	mc	28,81 <u>28,81</u>	€ 127,62		€ 3.676,73
A Riportare:							€ 13.810,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
10	A10	Riporto:					€ 13.810,59
		MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata ...tura a spolvero e lisciatura a cazzuola (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 0,90		259,25			
		Sommano A10	mq	259,25	€ 17,59	€ 4.560,21	
11	A11	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi ...ame di cemento con pietrini color rosso (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 0,90		259,25			
		Sommano A11	mq	259,25	€ 28,35	€ 7.349,74	
20	A20	MANUTENZIONI EDILI DI VARIA NATURA qua...e stabilite dalla Direzione dei Lavori.		1,00			
		Sommano A20	corpo	1,00	€ 1.113,53	€ 1.113,53	
		Sommano OG3 STRADE				€ 26.834,07	
1	A01	OS1 LAVORI IN TERRRA SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per ...to, compresa la fornitura dei materiali					
		Preparazione del piano di posa per il rilevato (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 1,50		432,09			
		Sommano A01	mq	432,09	€ 2,96	€ 1.278,99	
2	A02	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ...o schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq					
		Apertura sede per corrugato da interrare 1,05 x (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83 +1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11 +8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60 +5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31 +5,10) x 0,25 x 0,50		34,08			
		Scavo per interramento pali enel 13 x 0,30 x 0,30 x 0,60		0,70			
		Sommano A02	mc	34,78	€ 130,27	€ 4.530,79	
		A Riportare:				€ 5.809,78	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
3	A03	Riporto: RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...ve, compresa la fornitura dei materiali (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10) x 0,25 x 0,50 Sommano A03 Sommano OS1 LAVORI IN TERRRA OS30 IMPIANTI ELETTRICI	mc	32,46 32,46	€ 10,04		€ 5.809,78 € 325,90 € 6.135,68
9	A09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del cavidotto. 13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10 Sommano A09	ml	259,66 259,66	€ 2,88		€ 747,82
12	A12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGA...rata 0,8m. Tipologia palo da interrare. Illuminazione marciapiede Sommano A12	cad	8,00 8,00	€ 842,77		€ 6.742,16
13	A13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGA...rata 0,5m. Tipologia palo da interrare. Illuminazione piazzetta Sommano A13	cad	6,00 6,00	€ 429,90		€ 2.579,40
14	A14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO ...se necessari. escluso scavo e rinterro. Sommano A14	cad	13,00 13,00	€ 40,39		€ 525,07
15	A15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA ...di sodio alta pressione tubolare 250 W. Illuminazione marciapiede Sommano A15	cad	8,00 8,00	€ 606,36		€ 4.850,88
16	A16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA ...odio alta pressione tubolare 100/150 W. Illuminazione piazzetta A Riportare:		6,00 6,00			€ 15.445,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		6,00			€ 15.445,33
		Sommano A16	cad	6,00	€ 363,23		€ 2.179,38
17	A17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA A...unzionamento con accenditore, da 250 W. Illuminazione marciapiede		8,00			
		Sommano A17	cad	8,00	€ 49,90		€ 399,20
18	A18	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA A...unzionamento con accenditore, da 150 W. Illuminazione piazzetta		6,00			
		Sommano A18	cad	6,00	€ 48,75		€ 292,50
19	A19	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTOR..., compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq 1,05 x (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10)		272,64			
		Sommano A19	ml	272,64	€ 8,12		€ 2.213,84
		Sommano OS30 IMPIANTI ELETTRICI					€ 20.530,25
		Riepilogo OG3 STRADE					€ 26.834,07
		OS1 LAVORI IN TERRRA					€ 6.135,68
		OS30 IMPIANTI ELETTRICI					€ 20.530,25
	ImpC	Sommano					€ 53.500,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
OG3	STRADE	€ 26.834,07	€ 26.834,07	€ 26.834,07	€ 26.834,07		50,16
OS1	LAVORI IN TERRA	€ 6.135,68	€ 6.135,68	€ 6.135,68	€ 6.135,68		11,47
OS30	IMPIANTI ELETTRICI	€ 20.530,25	€ 20.530,25	€ 20.530,25	€ 20.530,25		38,37
	TOTALE	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00		100,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
4	A04	OG3 STRADE SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea...temato a macchina e parzialmente a mano (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 0,90 x 0,20 Sommano A04	mc	51,85 <u>51,85</u>	€ 27,29		€ 1.414,99
5	A05	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 0,90 x 0,15 Interramento pali enel 13 x 0,30 x 0,30 x 0,60 Sommano A05	mc	38,89 0,70 <u>39,59</u>	€ 144,61		€ 5.725,11
6	A06	RETE ELETTROSALDATA costituita da barr...metro delle barre FI 8, maglia cm 20x20 3,95kg/mq 3,95 x (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27 +5,63+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26 +10,65+20,89+3,68+13,66+15,27 +35,41+4,48+4,16) x 0,90 Sommano A06	kg	1.024,05 <u>1.024,05</u>	€ 1,80		€ 1.843,29
7	A07	CASSEFORME in legname o metalliche per...cie dei casseri a contatto con il getto (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 0,20 Sommano A07	mq	57,61 <u>57,61</u>	€ 19,97		€ 1.150,47
8	A08	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Rinfianco laterale ((0,45x0,45)/2) x (70,08+5,10+27,31 +3,50+22,27+5,63+20,72+5,58+6,60 +8,81+4,26+10,65+20,89+3,68+13,66 +15,27+35,41+4,48+4,16) Sommano A08	mc	28,81 <u>28,81</u>	€ 127,62		€ 3.676,73
A Riportare:							€ 13.810,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
10	A10	<div>Riporto:</div> <div>MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata ...tura a spolvero e lisciatura a cazzuola</div> <div>(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48+4,16) x 0,90</div> <div>Sommano A10</div>	mq	<div>259,25</div> <div>259,25</div>	€ 17,59		€ 4.560,21
11	A11	<div>PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi ...ame di cemento con pietrini color rosso</div> <div>(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48+4,16) x 0,90</div> <div>Sommano A11</div>	mq	<div>259,25</div> <div>259,25</div>	€ 28,35		€ 7.349,74
20	A20	<div>MANUTENZIONI EDILI DI VARIA NATURA qua...e stabilite dalla Direzione dei Lavori.</div> <div>Sommano A20</div> <div>Sommano OG3 STRADE</div>	corpo	<div>1,00</div> <div>1,00</div>	€ 1.113,53		€ 1.113,53
1	A01	<div>OS1 LAVORI IN TERRRA SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per ...to, compresa la fornitura dei materiali</div> <div>Preparazione del piano di posa per il rilevato</div> <div>(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48+4,16) x 1,50</div> <div>Sommano A01</div>	mq	<div>432,09</div> <div>432,09</div>	€ 2,96		€ 1.278,99
2	A02	<div>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ...o schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq</div> <div>Apertura sede per corrugato da interrare</div> <div>1,05 x (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10) x 0,25 x 0,50</div> <div>Scavo per interramento pali enel</div> <div>13 x 0,30 x 0,30 x 0,60</div> <div>Sommano A02</div>	mc	<div>34,08</div> <div>0,70</div> <div>34,78</div>	€ 130,27		€ 4.530,79
A Riportare:							€ 5.809,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
3	A03	<div>Riporto:</div> <div>RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...ve, compresa la fornitura dei materiali</div> <div>(13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10) x 0,25 x 0,50</div> <div>Sommano A03</div>	mc	<div>32,46</div> <div>32,46</div>	<div>€ 10,04</div>		<div>€ 5.809,78</div> <div>€ 325,90</div>
9	A09	<div>Sommano OS1 LAVORI IN TERRRA OS30 IMPIANTI ELETTRICI</div> <div>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del cavidotto.</div> <div>13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10</div> <div>Sommano A09</div>	ml	<div>259,66</div> <div>259,66</div>	<div>€ 2,88</div>		<div>€ 6.135,68</div> <div>€ 747,82</div>
12	A12	<div>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGA...rata 0,8m. Tipologia palo da interrare.</div> <div>Illuminazione marciapiede</div> <div>Sommano A12</div>	cad	<div>8,00</div> <div>8,00</div>	<div>€ 842,77</div>		<div>€ 6.742,16</div>
13	A13	<div>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGA...rata 0,5m. Tipologia palo da interrare.</div> <div>Illuminazione piazzetta</div> <div>Sommano A13</div>	cad	<div>6,00</div> <div>6,00</div>	<div>€ 429,90</div>		<div>€ 2.579,40</div>
14	A14	<div>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO ...se necessari. escluso scavo e rinterro.</div> <div>Sommano A14</div>	cad	<div>13,00</div> <div>13,00</div>	<div>€ 40,39</div>		<div>€ 525,07</div>
15	A15	<div>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA ...di sodio alta pressione tubolare 250 W.</div> <div>Illuminazione marciapiede</div> <div>Sommano A15</div>	cad	<div>8,00</div> <div>8,00</div>	<div>€ 606,36</div>		<div>€ 4.850,88</div>
16	A16	<div>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA ...odio alta pressione tubolare 100/150 W.</div> <div>Illuminazione piazzetta</div> <div>A Riportare:</div>		<div>6,00</div> <div>6,00</div>			<div>€ 15.445,33</div>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		6,00			€ 15.445,33
		Sommano A16	cad	6,00	€ 363,23		€ 2.179,38
17	A17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA A...unzionamento con accenditore, da 250 W. Illuminazione marciapiede		8,00			
		Sommano A17	cad	8,00	€ 49,90		€ 399,20
18	A18	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA A...unzionamento con accenditore, da 150 W. Illuminazione piazzetta		6,00			
		Sommano A18	cad	6,00	€ 48,75		€ 292,50
19	A19	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTOR..., compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq 1,05 x (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10)		272,64			
		Sommano A19	ml	272,64	€ 8,12		€ 2.213,84
		Sommano OS30 IMPIANTI ELETTRICI					€ 20.530,25
		Riepilogo OG3 STRADE					€ 26.834,07
		OS1 LAVORI IN TERRRA					€ 6.135,68
		OS30 IMPIANTI ELETTRICI					€ 20.530,25
	ImpC	Sommano					€ 53.500,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
OG3	STRADE	€ 26.834,07	€ 26.834,07	€ 26.834,07	€ 26.834,07		50,16
OS1	LAVORI IN TERRA	€ 6.135,68	€ 6.135,68	€ 6.135,68	€ 6.135,68		11,47
OS30	IMPIANTI ELETTRICI	€ 20.530,25	€ 20.530,25	€ 20.530,25	€ 20.530,25		38,37
	TOTALE	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00		100,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
4	A04	OG3 STRADE SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea...temato a macchina e parzialmente a mano (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 0,90 x 0,20 Sommano A04	mc	51,85 <u>51,85</u>	€ 27,29		€ 1.414,99
5	A05	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 0,90 x 0,15 Interramento pali enel 13 x 0,30 x 0,30 x 0,60 Sommano A05	mc	38,89 0,70 <u>39,59</u>	€ 144,61		€ 5.725,11
6	A06	RETE ELETTROSALDATA costituita da barr...metro delle barre FI 8, maglia cm 20x20 3,95kg/mq 3,95 x (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27 +5,63+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26 +10,65+20,89+3,68+13,66+15,27 +35,41+4,48+4,16) x 0,90 Sommano A06	kg	1.024,05 <u>1.024,05</u>	€ 1,80		€ 1.843,29
7	A07	CASSEFORME in legname o metalliche per...cie dei casseri a contatto con il getto (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 0,20 Sommano A07	mq	57,61 <u>57,61</u>	€ 19,97		€ 1.150,47
8	A08	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Rinfianco laterale ((0,45x0,45)/2) x (70,08+5,10+27,31 +3,50+22,27+5,63+20,72+5,58+6,60 +8,81+4,26+10,65+20,89+3,68+13,66 +15,27+35,41+4,48+4,16) Sommano A08	mc	28,81 <u>28,81</u>	€ 127,62		€ 3.676,73
A Riportare:							€ 13.810,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
10	A10	Riporto:					€ 13.810,59
		MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata ...tura a spolvero e lisciatura a cazzuola (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 0,90		259,25			
		Sommano A10	mq	259,25	€ 17,59	€ 4.560,21	
11	A11	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi ...ame di cemento con pietrini color rosso (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 0,90		259,25			
		Sommano A11	mq	259,25	€ 28,35	€ 7.349,74	
20	A20	MANUTENZIONI EDILI DI VARIA NATURA qua...e stabilite dalla Direzione dei Lavori.		1,00			
		Sommano A20	corpo	1,00	€ 1.113,53	€ 1.113,53	
		Sommano OG3 STRADE				€ 26.834,07	
1	A01	OS1 LAVORI IN TERRRA SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per ...to, compresa la fornitura dei materiali Preparazione del piano di posa per il rilevato (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63 +20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65 +20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48 +4,16) x 1,50		432,09			
		Sommano A01	mq	432,09	€ 2,96	€ 1.278,99	
2	A02	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ...o schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq Apertura sede per corrugato da interrare 1,05 x (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83 +1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11 +8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60 +5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31 +5,10) x 0,25 x 0,50		34,08			
		Scavo per interramento pali enel 13 x 0,30 x 0,30 x 0,60		0,70			
		Sommano A02	mc	34,78	€ 130,27	€ 4.530,79	
		A Riportare:				€ 5.809,78	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
3	A03	Riporto: RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...ve, compresa la fornitura dei materiali (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10) x 0,25 x 0,50 Sommano A03 Sommano OS1 LAVORI IN TERRRA OS30 IMPIANTI ELETTRICI	mc	32,46 32,46	€ 10,04		€ 5.809,78 € 325,90 € 6.135,68
9	A09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del cavidotto. 13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10 Sommano A09	ml	259,66 259,66	€ 2,88		€ 747,82
12	A12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGA...rata 0,8m. Tipologia palo da interrare. Illuminazione marciapiede Sommano A12	cad	8,00 8,00	€ 842,77		€ 6.742,16
13	A13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGA...rata 0,5m. Tipologia palo da interrare. Illuminazione piazzetta Sommano A13	cad	6,00 6,00	€ 429,90		€ 2.579,40
14	A14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO ...se necessari. escluso scavo e rinterro. Sommano A14	cad	13,00 13,00	€ 40,39		€ 525,07
15	A15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA ...di sodio alta pressione tubolare 250 W. Illuminazione marciapiede Sommano A15	cad	8,00 8,00	€ 606,36		€ 4.850,88
16	A16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA ...odio alta pressione tubolare 100/150 W. Illuminazione piazzetta A Riportare:		6,00 6,00			€ 15.445,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		6,00			€ 15.445,33
		Sommano A16	cad	6,00	€ 363,23		€ 2.179,38
17	A17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA A...unzionamento con accenditore, da 250 W. Illuminazione marciapiede		8,00			
		Sommano A17	cad	8,00	€ 49,90		€ 399,20
18	A18	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA A...unzionamento con accenditore, da 150 W. Illuminazione piazzetta		6,00			
		Sommano A18	cad	6,00	€ 48,75		€ 292,50
19	A19	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTOR..., compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq 1,05 x (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10)		272,64			
		Sommano A19	ml	272,64	€ 8,12		€ 2.213,84
		Sommano OS30 IMPIANTI ELETTRICI					€ 20.530,25
		Riepilogo					
		OG3 STRADE					€ 26.834,07
		OS1 LAVORI IN TERRRA					€ 6.135,68
		OS30 IMPIANTI ELETTRICI					€ 20.530,25
	ImpC	Sommano					€ 53.500,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
OG3	STRADE	€ 26.834,07	€ 26.834,07	€ 26.834,07	€ 26.834,07		50,16
OS1	LAVORI IN TERRA	€ 6.135,68	€ 6.135,68	€ 6.135,68	€ 6.135,68		11,47
OS30	IMPIANTI ELETTRICI	€ 20.530,25	€ 20.530,25	€ 20.530,25	€ 20.530,25		38,37
	TOTALE	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00		100,00