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PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

"Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati
dalla presenza di edilizia residenziale pubblica”
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LA PROPRIETA' INTELLETTUALE DEL PRESENTE PROGETTO APPARTIENE AL PROGETTISTA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUALSIASI ELABORATO DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

A04

A05

A06

A07

A08

OG3 STRADE

SOTTOFONDO IN MISTO
NATURALE di idonea...temato a
macchina e parzia mente a mano

(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,90 x 0,20

Sommano A04

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO
ORDINARIO...206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,90 x 0,15

Interramento pali enel

13 x 0,30 x 0,30 x 0,60
Sommano A05

RETE ELETTROSALDATA costituita
da barr...metro delle barre FI 8, maglia
cm 20x20

3,95kg/mq

3,95 x (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27
+5,63+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26
+10,65+20,89+3,68+13,66+15,27
+35,41+4,48+4,16) x 0,90

Sommano A06

CASSEFORME in legname o metalliche
per...cie dei casseri a contatto con il
getto
(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,20

Sommano A07

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALLI...206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

Rinfianco laterale

((0,45x0,45)/2) x (70,08+5,10+27,31
+3,50+22,27+5,63+20,72+5,58+6,60
+8,81+4,26+10,65+20,89+3,68+13,66
+15,27+35,41+4,48+4,16)

Sommano A08

A Riportare:

mc

mc

kg

mq

mc

51,85

51,85

38,89

0,70

39,59

1.024,05

1.024,05

57,61

57,61

28,81

28,81

€

€

€

€

27,29

144,61

1,80

19,97

127,62

€ 1.414,99

€ 572511

€ 1.843,29

€ 1.150,47

€ 3.676,73

€ 13.810,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

20

A10

All

A20

AO01

A02

Riporto:

MASSETTINO DI MALTA
CEMENTIZIA dosata ...tura a spolvero
e lisciatura a cazzuola
(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,90

Sommano A10

PAVIMENTAZIONE DI
MARCIAPIEDI o spazi ...ame di
cemento con pietrini color rosso
(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,90

Sommano A1l

MANUTENZIONI EDILI DI VARIA
NATURA qua...e stabilite dalla
Direzione dei Lavori.

Sommano A20

Sommano OG3 STRADE

OS1 LAVORI IN TERRRA

SCOTICAMENTO DEL TERRENO
VEGETALE per ...to, compresala
fornituradei materiali

Preparazione del piano di posaper il
rilevato
(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 1,50

Sommano AO1

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA ...0 schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq

Apertura sede per corrugato da interrare

1,05 x (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83
+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11
+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60

+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31
+5,10) x 0,25 x 0,50

Scavo per interramento pali enel
13 x 0,30 x 0,30 x 0,60

Sommano A02

A Riportare:

mq

mq

corpo

mg

mc

259,25

259,25

259,25

259,25

1,00

1,00

432,09

432,09

34,08

0,70

34,78

€

€

€

€

17,59

28,35

1.113,53

2,96

130,27

€ 13.810,59

€ 4.560,21

€ 7.349,74

€ 1.113,53

€ 26.834,07

€ 1.278,99

€ 4.530,79

€ 5.809,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

12

13

14

15

16

A03

A09

Al12

A13

Al4

A15

Al6

Riporto:

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
RISTRETTA E...ve, compresala
fornituradei materiali

(13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93
+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43
+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58
+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10)
x 0,25 x 0,50

Sommano A03

Sommano OS1 LAVORI IN TERRRA

OS30 IMPIANTI ELETTRICI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del
cavidotto.

13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93
+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43
+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58
+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10

Sommano A09

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PALO RIGA...rata 0,8m. Tipologia palo
dainterrare.

I1luminazione marciapiede
Sommano A12

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PALO RIGA...rata 0,5m. Tipologia palo
dainterrare.

[luminazione piazzetta
Sommano A13

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO ...se necessari. escluso
scavo erinterro.

Sommano A14

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARMATURA ...di sodio altapressione
tubolare 250 W.

[1luminazione marciapiede
Sommano A15

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARMATURA ...odio alta pressione
tubolare 100/150 W.

[1luminazione piazzetta
A Riportare:

mc

ml

cad

cad

cad

32,46

32,46

259,66

259,66

8,00
8,00

6,00
6,00

13,00

13,00

8,00
8,00

6,00
6,00

10,04

2,88

842,77

429,90

40,39

606,36

€

5.809,78

325,90

6.135,68

747,82

6.742,16

2.579,40

525,07

4.850,88

15.445,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

17

18

19

Al17

A18

A19

ImpC

Riporto:
Sommano A16

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAMPADA A...unzionamento con
accenditore, da 250 W.

[1luminazione marciapiede
Sommano A17

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAMPADA A...unzionamento con
accenditore, da 150 W.

[1luminazione piazzetta

Sommano A18

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTOR..., compresi gli sfridi,
sezione 1x16 mmq

1,05 x (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83
+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11
+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60

+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31
+5,10)

Sommano A19

Sommano OS30 IMPIANTI
ELETTRICI

Riepilogo

OG3 STRADE

OS1 LAVORI IN TERRRA
OS30 IMPIANTI ELETTRICI

Sommano

cad

cad

cad

mi

6,00

6,00

8,00
8,00

6,00
6,00

272,64

272,64

€

€

€

363,23

49,90

48,75

8,12

a b

ah

ah

a | b dh dh

15.445,33
2.179,38

399,20

292,50

2.213,84

20.530,25

26.834,07
6.135,68
20.530,25

53.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO
0OG3 STRADE € 26.834,07|€ 26.834,07 |€ 26.834,07|€ 26.834,07 50,16
0OSs1 LAVORI IN TERRRA € 6.13568|€ 6.135,68 € 6.135,68 €  6.135,68 11,47
0830 IMPIANTI ELETTRICI € 20.530,25|€ 20.530,25 € 20.530,25|€ 20.530,25 38,37
TOTALE € 53.500,00€ 53.500,00 € 53.500,00|€ 53.500,00 100,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

A04

A05

A06

A07

A08

OG3 STRADE

SOTTOFONDO IN MISTO
NATURALE di idonea...temato a
macchina e parzia mente a mano

(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,90 x 0,20

Sommano A04

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO
ORDINARIO...206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,90 x 0,15

Interramento pali enel

13 x 0,30 x 0,30 x 0,60
Sommano A05

RETE ELETTROSALDATA costituita
da barr...metro delle barre FI 8, maglia
cm 20x20

3,95kg/mq

3,95 x (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27
+5,63+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26
+10,65+20,89+3,68+13,66+15,27
+35,41+4,48+4,16) x 0,90

Sommano A06

CASSEFORME in legname o metalliche
per...cie dei casseri a contatto con il
getto
(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,20

Sommano A07

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALLI...206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

Rinfianco laterale

((0,45x0,45)/2) x (70,08+5,10+27,31
+3,50+22,27+5,63+20,72+5,58+6,60
+8,81+4,26+10,65+20,89+3,68+13,66
+15,27+35,41+4,48+4,16)

Sommano A08

A Riportare:

mc

mc

kg

mq

mc

51,85

51,85

38,89

0,70

39,59

1.024,05

1.024,05

57,61

57,61

28,81

28,81

€

€

€

€

27,29

144,61

1,80

19,97

127,62

€ 1.414,99

€ 572511

€ 1.843,29

€ 1.150,47

€ 3.676,73

€ 13.810,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

20

A10

All

A20

AO01

A02

Riporto:

MASSETTINO DI MALTA
CEMENTIZIA dosata ...tura a spolvero
e lisciatura a cazzuola
(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,90

Sommano A10

PAVIMENTAZIONE DI
MARCIAPIEDI o spazi ...ame di
cemento con pietrini color rosso
(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,90

Sommano A1l

MANUTENZIONI EDILI DI VARIA
NATURA qua...e stabilite dalla
Direzione dei Lavori.

Sommano A20

Sommano OG3 STRADE

OS1 LAVORI IN TERRRA

SCOTICAMENTO DEL TERRENO
VEGETALE per ...to, compresala
fornituradei materiali

Preparazione del piano di posaper il
rilevato
(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 1,50

Sommano AO1

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA ...0 schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq

Apertura sede per corrugato da interrare

1,05 x (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83
+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11
+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60

+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31
+5,10) x 0,25 x 0,50

Scavo per interramento pali enel
13 x 0,30 x 0,30 x 0,60

Sommano A02

A Riportare:

mq

mq

corpo

mg

mc

259,25

259,25

259,25

259,25

1,00

1,00

432,09

432,09

34,08

0,70

34,78

€

€

€

€

17,59

28,35

1.113,53

2,96

130,27

€ 13.810,59

€ 4.560,21

€ 7.349,74

€ 1.113,53

€ 26.834,07

€ 1.278,99

€ 4.530,79

€ 5.809,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

12

13

14

15

16

A03

A09

Al12

A13

Al4

A15

Al6

Riporto:

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
RISTRETTA E...ve, compresala
fornituradei materiali

(13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93
+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43
+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58
+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10)
x 0,25 x 0,50

Sommano A03

Sommano OS1 LAVORI IN TERRRA

OS30 IMPIANTI ELETTRICI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del
cavidotto.

13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93
+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43
+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58
+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10

Sommano A09

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PALO RIGA...rata 0,8m. Tipologia palo
dainterrare.

I1luminazione marciapiede
Sommano A12

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PALO RIGA...rata 0,5m. Tipologia palo
dainterrare.

[luminazione piazzetta
Sommano A13

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO ...se necessari. escluso
scavo erinterro.

Sommano A14

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARMATURA ...di sodio altapressione
tubolare 250 W.

[1luminazione marciapiede
Sommano A15

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARMATURA ...odio alta pressione
tubolare 100/150 W.

[1luminazione piazzetta
A Riportare:

mc

ml

cad

cad

cad

32,46

32,46

259,66

259,66

8,00
8,00

6,00
6,00

13,00

13,00

8,00
8,00

6,00
6,00

10,04

2,88

842,77

429,90

40,39

606,36

€

5.809,78

325,90

6.135,68

747,82

6.742,16

2.579,40

525,07

4.850,88

15.445,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

17

18

19

Al17

A18

A19

ImpC

Riporto:
Sommano A16

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAMPADA A...unzionamento con
accenditore, da 250 W.

[1luminazione marciapiede
Sommano A17

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAMPADA A...unzionamento con
accenditore, da 150 W.

[1luminazione piazzetta

Sommano A18

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTOR..., compresi gli sfridi,
sezione 1x16 mmq

1,05 x (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83
+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11
+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60

+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31
+5,10)

Sommano A19

Sommano OS30 IMPIANTI
ELETTRICI

Riepilogo

OG3 STRADE

OS1 LAVORI IN TERRRA
OS30 IMPIANTI ELETTRICI

Sommano

cad

cad

cad

mi

6,00

6,00

8,00
8,00

6,00
6,00

272,64

272,64

€

€

€

363,23

49,90

48,75

8,12

a b

ah

ah

a | b dh dh

15.445,33
2.179,38

399,20

292,50

2.213,84

20.530,25

26.834,07
6.135,68
20.530,25

53.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO
0OG3 STRADE € 26.834,07|€ 26.834,07 |€ 26.834,07|€ 26.834,07 50,16
0OSs1 LAVORI IN TERRRA € 6.13568|€ 6.135,68 € 6.135,68 €  6.135,68 11,47
0830 IMPIANTI ELETTRICI € 20.530,25|€ 20.530,25 € 20.530,25|€ 20.530,25 38,37
TOTALE € 53.500,00€ 53.500,00 € 53.500,00|€ 53.500,00 100,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

A04

A05

A06

A07

A08

OG3 STRADE

SOTTOFONDO IN MISTO
NATURALE di idonea...temato a
macchina e parzia mente a mano

(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,90 x 0,20

Sommano A04

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO
ORDINARIO...206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,90 x 0,15

Interramento pali enel

13 x 0,30 x 0,30 x 0,60
Sommano A05

RETE ELETTROSALDATA costituita
da barr...metro delle barre FI 8, maglia
cm 20x20

3,95kg/mq

3,95 x (70,08+5,10+27,31+3,50+22,27
+5,63+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26
+10,65+20,89+3,68+13,66+15,27
+35,41+4,48+4,16) x 0,90

Sommano A06

CASSEFORME in legname o metalliche
per...cie dei casseri a contatto con il
getto
(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,20

Sommano A07

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALLI...206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

Rinfianco laterale

((0,45x0,45)/2) x (70,08+5,10+27,31
+3,50+22,27+5,63+20,72+5,58+6,60
+8,81+4,26+10,65+20,89+3,68+13,66
+15,27+35,41+4,48+4,16)

Sommano A08

A Riportare:

mc

mc

kg

mq

mc

51,85

51,85

38,89

0,70

39,59

1.024,05

1.024,05

57,61

57,61

28,81

28,81

€

€

€

€

27,29

144,61

1,80

19,97

127,62

€ 1.414,99

€ 572511

€ 1.843,29

€ 1.150,47

€ 3.676,73

€ 13.810,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

20

A10

All

A20

AO01

A02

Riporto:

MASSETTINO DI MALTA
CEMENTIZIA dosata ...tura a spolvero
e lisciatura a cazzuola
(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,90

Sommano A10

PAVIMENTAZIONE DI
MARCIAPIEDI o spazi ...ame di
cemento con pietrini color rosso
(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 0,90

Sommano A1l

MANUTENZIONI EDILI DI VARIA
NATURA qua...e stabilite dalla
Direzione dei Lavori.

Sommano A20

Sommano OG3 STRADE

OS1 LAVORI IN TERRRA

SCOTICAMENTO DEL TERRENO
VEGETALE per ...to, compresala
fornituradei materiali

Preparazione del piano di posaper il
rilevato
(70,08+5,10+27,31+3,50+22,27+5,63
+20,72+5,58+6,60+8,81+4,26+10,65
+20,89+3,68+13,66+15,27+35,41+4,48
+4,16) x 1,50

Sommano AO1

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA ...0 schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq

Apertura sede per corrugato da interrare

1,05 x (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83
+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11
+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60

+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31
+5,10) x 0,25 x 0,50

Scavo per interramento pali enel
13 x 0,30 x 0,30 x 0,60

Sommano A02

A Riportare:

mq

mq

corpo

mg

mc

259,25

259,25

259,25

259,25

1,00

1,00

432,09

432,09

34,08

0,70

34,78

€

€

€

€

17,59

28,35

1.113,53

2,96

130,27

€ 13.810,59

€ 4.560,21

€ 7.349,74

€ 1.113,53

€ 26.834,07

€ 1.278,99

€ 4.530,79

€ 5.809,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

12

13

14

15

16

A03

A09

Al12

A13

Al4

A15

Al6

Riporto:

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
RISTRETTA E...ve, compresala
fornituradei materiali

(13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93
+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43
+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58
+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10)
x 0,25 x 0,50

Sommano A03

Sommano OS1 LAVORI IN TERRRA

OS30 IMPIANTI ELETTRICI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del
cavidotto.

13,24+26,85+8,10+2,19+5,83+1,93
+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11+8,43
+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60+5,58
+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31+5,10

Sommano A09

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PALO RIGA...rata 0,8m. Tipologia palo
dainterrare.

I1luminazione marciapiede
Sommano A12

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PALO RIGA...rata 0,5m. Tipologia palo
dainterrare.

[luminazione piazzetta
Sommano A13

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO ...se necessari. escluso
scavo erinterro.

Sommano A14

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARMATURA ...di sodio altapressione
tubolare 250 W.

[1luminazione marciapiede
Sommano A15

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARMATURA ...odio alta pressione
tubolare 100/150 W.

[1luminazione piazzetta
A Riportare:

mc

ml

cad

cad

cad

32,46

32,46

259,66

259,66

8,00
8,00

6,00
6,00

13,00

13,00

8,00
8,00

6,00
6,00

10,04

2,88

842,77

429,90

40,39

606,36

€

5.809,78

325,90

6.135,68

747,82

6.742,16

2.579,40

525,07

4.850,88

15.445,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

17

18

19

Al17

A18

A19

ImpC

Riporto:
Sommano A16

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAMPADA A...unzionamento con
accenditore, da 250 W.

[1luminazione marciapiede
Sommano A17

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAMPADA A...unzionamento con
accenditore, da 150 W.

[1luminazione piazzetta

Sommano A18

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTOR..., compresi gli sfridi,
sezione 1x16 mmq

1,05 x (13,24+26,85+8,10+2,19+5,83
+1,93+8,13+5,47+14,61+13,45+10,11
+8,43+20,89+10,65+4,26+8,81+6,60

+5,58+20,72+5,63+22,27+3,50+27,31
+5,10)

Sommano A19

Sommano OS30 IMPIANTI
ELETTRICI

Riepilogo

OG3 STRADE

OS1 LAVORI IN TERRRA
OS30 IMPIANTI ELETTRICI

Sommano

cad

cad

cad

mi

6,00

6,00

8,00
8,00

6,00
6,00

272,64

272,64

€

€

€

363,23

49,90

48,75

8,12

a b

ah

ah

a | b dh dh

15.445,33
2.179,38

399,20

292,50

2.213,84

20.530,25

26.834,07
6.135,68
20.530,25

53.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO
0OG3 STRADE € 26.834,07|€ 26.834,07 |€ 26.834,07|€ 26.834,07 50,16
0OSs1 LAVORI IN TERRRA € 6.13568|€ 6.135,68 € 6.135,68 €  6.135,68 11,47
0830 IMPIANTI ELETTRICI € 20.530,25|€ 20.530,25 € 20.530,25|€ 20.530,25 38,37
TOTALE € 53.500,00€ 53.500,00 € 53.500,00|€ 53.500,00 100,00
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