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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

IC  (SpCat 1)
OG1  (Cat 1)

DEMOLIZIONI E SCAVI  (SbCat 1)

1 SCAVO DI SBANCAMENTO
D.01 SbCat 1 - DEMOLIZIONI E SCAVI

1 36,60 10,700 0,500 195,81
2 18,95 9,050 0,500 85,75
3 18,95 11,050 0,500 104,70
4 16,50 4,000 0,500 33,00
5 32,10 7,850 0,500 125,99
6 11,00 1,700 0,500 9,35
7* (Area Centrale) 14,95 16,500 0,500 123,34
8 Area Park 520,00 0,500 260,00

SOMMANO m3 937,94 3,00 2´813,82

2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
D.02 SbCat 1 - DEMOLIZIONI E SCAVI

Trave_1-11;11-13 (blocco G+continuo parte blocco F) *(H/
peso=(,91+1,23)/2) 26,35 1,100 1,070 31,01
Trave_11-24;2-23 (Blocco G ) *(H/peso=(,91+1,23)/2) 2,00 2,50 0,950 1,070 5,08
Trave_1-25 (rampa) *(H/peso=(,91+1,23)/2) 2,75 0,950 1,070 2,80
Trave_19-21(cancello + Blocco A) 7,85 0,950 0,980 7,31
Trave_19-44 (blocco A) *(H/peso=(,98+,58)/2) 11,83 0,950 0,780 8,77
Trave_44-45 (blocco A) 2,95 0,950 0,580 1,63
Trave_50-51(blocco B) 2,95 0,950 0,500 1,40
Trave_44-50 (collegamento blocchi A-B) *(H/peso=(0,580+,5)/2) 3,25 0,950 0,540 1,67
Trave_41-56 (INGRESSO) *(H/peso=(0,54+,41)/2) 7,20 1,000 0,475 3,42
Trave_42-43; 54-50 (CANCELLETTI) *(H/peso=(0,540+,41)/2) 2,00 0,70 0,950 0,475 0,63
Trave_50-76;(blocco B) *(H/peso=(0,39+,56)/2) 11,83 0,950 0,475 5,34
Trave_76-77; 77-78;(blocco B+cancello) 7,85 0,950 0,390 2,91
Trave_72-84;(blocco C) 4,20 0,950 0,210 0,84
Trave_84-94;(blocco C+RINGHIERA) *(H/peso=(0,210+,16)/2) 21,60 0,950 0,185 3,80
Trave_75-93;(blocco C) 2,95 0,950 0,170 0,48
Trave_94-95;(blocco D) 3,80 0,950 0,130 0,47
Trave_59-95;(blocco C) *(H/peso=(0,29+0,120)/2) 11,73 0,950 0,205 2,28
Trave_58-59;(blocco D) 2,95 0,950 0,290 0,81
Trave_53-59;(Collegamento blocco D-E) *(H/peso=(0,34+0,290)/2) 2,40 0,950 0,315 0,72
Trave_52-53;(blocco E) 3,90 0,950 0,340 1,26
Trave_47-53 nodi;(blocco E) *(H/peso=(0,4+0,340)/2) 3,25 0,950 0,370 1,14
Trave_46-47;(blocco E) 3,90 0,950 0,400 1,48
Trave_39-47 nodi;(collegamento blocco E-F) *(H/peso=(0,400+,45)/
2) 2,40 0,950 0,425 0,97
Trave_38-39 ;(blocco F) 3,90 0,950 0,450 1,67
Trave_13-39 nodi;(blocco F) *(H/peso=(0,91+0,450)/2) 10,28 0,950 0,680 6,64

SOMMANO m3 94,53 9,00 850,77

3 DEMOLIZIONE MURATURA DI PIETRAME
D.20 SbCat 1 - DEMOLIZIONI E SCAVI

Demolizione muro recinzione posteriore 5,00 0,400 2,800 5,60
Demolizione muro recinzione ingresso anteriore 1,80 0,400 2,800 2,02

SOMMANO m3 7,62 160,00 1´219,20

4 PICCOLE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI.
D.21 SbCat 1 - DEMOLIZIONI E SCAVI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´300,00 1´300,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 6´183,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´183,79

TRASPORTO E CONFERIMENTO   (SbCat 2)

5 TRASPORTO A DISCARICA
D.0001.0002. SbCat 2 - TRASPORTO E CONFERIMENTO
0044 Vedi voce n° 3 [m3 7.62] 7,62

Vedi voce n° 1 [m3 937.94] *(par.ug.=937,94*0,3) 281,38 281,38
Vedi voce n° 2[m3 94.53] 94,53

SOMMANO m3 383,53 5,50 2´109,42

6 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
D.0001.002.0 SbCat 2 - TRASPORTO E CONFERIMENTO
046 Vedi voce n° 5 [m3 383.53] 383,53

SOMMANO m3 383,53 10,80 4´142,12

RILEVATI IN TERRA  (SbCat 6)

7 SABBIONE LAVATO
D.03 SbCat 6 - RILEVATI IN TERRA

SOTTOFONDAZIONE
Trave_1-11;11-13 (blocco G+continuo parte blocco F) 26,35 1,100 0,100 2,90
Trave_11-18;2-17 (Blocco G ) 2,00 2,50 0,950 0,100 0,48
Trave_1-19 (rampa) 2,75 0,950 0,100 0,26
Trave_19-21(cancello + Blocco A) 7,85 0,950 0,100 0,75
Trave_19-44 (blocco A) 11,83 0,950 0,100 1,12
Trave_44-45 (blocco A) 2,95 0,950 0,100 0,28
Trave_50-51(blocco B) 2,95 0,950 0,100 0,28
Trave_44-50 (collegamento blocchi A-B) 3,25 0,950 0,100 0,31
Trave_41-56 (INGRESSO) 7,20 1,000 0,100 0,72
Trave_42-43; 54-50 (CANCELLETTI) 2,00 0,70 0,950 0,100 0,13
Trave_50-76;(blocco B) 11,83 0,950 0,100 1,12
Trave_76-77; 77-78;(blocco B+cancello) 7,85 0,950 0,100 0,75
Trave_58-64;(blocco C) 4,20 0,950 0,100 0,40
Trave_84-94;(blocco C+RINGHIERA) 21,60 0,950 0,100 2,05
Trave_59-73;(blocco C) 2,95 0,950 0,100 0,28
Trave_94-95;(blocco D) 3,80 0,950 0,100 0,36
Trave_59-95;(blocco C) 11,73 0,950 0,100 1,11
Trave_48-49;(blocco D) 2,95 0,950 0,100 0,28
Trave_53-59 nodi;(Collegamento blocco D-E) 2,40 0,950 0,100 0,23
Trave_42-43;(blocco E) 3,90 0,950 0,100 0,37
Trave_47-53 nodi;(blocco E) 3,25 0,950 0,100 0,31
Trave_36-37;(blocco E) 3,90 0,950 0,100 0,37
Trave_39-47 nodi;(collegamento blocco E-F) 2,40 0,950 0,100 0,23
Trave_28-29 ;(blocco F) 3,90 0,950 0,100 0,37
Trave_13-39 nodi;(blocco F) 10,28 0,950 0,100 0,98
AREA VASTA
1 36,60 10,700 0,100 39,16
2 18,95 9,050 0,100 17,15
3 18,95 11,050 0,100 20,94
4 16,50 4,000 0,100 6,60
5 32,10 7,850 0,100 25,20
6 11,00 1,700 0,100 1,87
7* (Area Centrale) 14,95 16,500 0,100 24,67
8 Area Park 520,00 0,100 52,00
A detrarre
Vedi QUANTITA SOTTOFONDAZIONE  [m3 17.00] -17,00

Sommano positivi m3 204,03
Sommano negativi m3 -17,00

SOMMANO m3 187,03 20,00 3´740,60

PROTEZIONE FONDAZIONI  (SbCat 4)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 16´175,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´175,93

8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE TESSUTO
D.04 SbCat 4 - PROTEZIONE FONDAZIONI

1 36,60 10,700 391,62
2 18,95 9,050 171,50
3 18,95 11,050 209,40
4 16,50 4,000 66,00
5 32,10 7,850 251,99
6 11,00 1,700 18,70
7* (Area Centrale) 14,95 16,500 246,68
8 Area Park 520,00

SOMMANO m2 1´875,89 3,50 6´565,62

9 MEMBRANA BUGNATA
D.09 SbCat 4 - PROTEZIONE FONDAZIONI

Trave_1-11;11-13 (blocco G+continuo parte blocco F) *(H/
peso=1,800+1+,3+,75+1,6) 1,05 26,35 5,450 150,79
Trave_11-24;2-23;1,25 (Blocco G + rampa) *(H/peso=2*(1,3+,25+
,3)+,75) 3,00 3,25 4,450 43,39
Trave_19-21- 19,44 - 44,45 (cancello + Blocco A) *(H/peso=2*(1,3+
,25+,3)+,75) 23,65 4,450 105,24
Trave_50-51, 50-76, 76 -77 (blocco B) *(H/peso=2*(1+,25+,3)+,75) 19,00 3,850 73,15
Trave_44-50 (collegamento blocchi A-B) *(H/peso=2*(,8+,25+,3)+
,75) 3,95 3,450 13,63
Trave_41-56 (INGRESSO) *(H/peso=2*(1+,25+,3)+,75) 7,00 3,850 26,95
Trave_42-43; 54-50 (CANCELLETTI) *(H/peso=2*(0,8+,25+,3)+
,75) 2,00 1,40 3,450 9,66
Trave_77-78;(cancello) *(H/peso=2*(0,8+,25+,3)+,75) 4,40 3,450 15,18
Trave_72-84; 84-94; 75,993;(blocco C) *(lung.=25,9+3,25)*(H/
peso=2*(0,8+,25+,3)+,75) 29,15 3,450 100,57
Trave_94-95; 59-95; 58-59;(blocco D) *(H/peso=2*(1+,25+,3)+,75) 18,90 3,850 72,77
Trave_13-59;(Collegamento+ blocco E-F) *(H/peso=2*(1,3+,25+,3)+
,75) 22,65 4,450 100,79
Trave_52-53; 46-47; 38-39;(blocco E -F) *(H/peso=2*(1,3+,25+,3)+
,75) 3,20 4,450 14,24

SOMMANO m2 726,36 3,00 2´179,08

OPERE IN C.A  (SbCat 3)

10 CALCESTRUZZO RCK 20 N/mmq
D.07 SbCat 3 - OPERE IN C.A

Trave di fondazione a "Fondazione" 1-11 2,06
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-13 0,99
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-24 0,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-25 0,30
Trave di fondazione a "Fondazione" 13-59 2,15
Trave di fondazione a "Fondazione" 19-21 0,75
Trave di fondazione a "Fondazione" 19-44 1,13
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-23 0,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 38-39 0,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-56 0,70
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-43 0,16
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-45 0,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-50 0,40
Trave di fondazione a "Fondazione" 46-47 0,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-51 0,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-76 1,13
Trave di fondazione a "Fondazione" 52-53 0,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 54-50 0,16
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-59 0,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-95 1,12
Trave di fondazione a "Fondazione" 72-84 0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 75-93 0,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 76-77 0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 77-78 0,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 84-94 2,10

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 17,09 24´920,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,09 24´920,63

Trave di fondazione a "Fondazione" 94-95 0,32

Arr 0,09

SOMMANO m3 17,50 125,00 2´187,50

11 CALCESTRUZZO RCK 30 N/mmq
D.29 SbCat 3 - OPERE IN C.A

Trave di fondazione a "Fondazione" 1-11 11,61
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-13 5,35
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-18 1,79
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-19 1,64
Trave di fondazione a "Fondazione" 13-37 7,93
Trave di fondazione a "Fondazione" 19-21 4,12
Trave di fondazione a "Fondazione" 19-44 6,22
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-17 1,79
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-29 1,76
Trave di fondazione a "Fondazione" 36-37 1,76
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-56 3,36
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-43 1,76
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-43 0,70
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-45 1,76
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-50 1,79
Trave di fondazione a "Fondazione" 47-59 3,96
Trave di fondazione a "Fondazione" 48-49 1,76
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-51 1,42
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-76 5,63
Trave di fondazione a "Fondazione" 54-50 0,70
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-64 1,37
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-73 1,42
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-95 5,58
Trave di fondazione a "Fondazione" 76-77 1,53
Trave di fondazione a "Fondazione" 77-78 1,99
Trave di fondazione a "Fondazione" 84-94 9,39
Trave di fondazione a "Fondazione" 94-95 1,59
Trave muretto rampa posteriore 3,70 0,400 0,300 0,44

SOMMANO m3 90,12 140,00 12´616,80

12 CALCESTRUZZO RCK 35 N/mmq
D.08 SbCat 3 - OPERE IN C.A

Pilastri
Pilastri a filo 14 0,13
Pilastri a filo 15 0,13
Pilastri a filo 16 0,13
Pilastri a filo 17 0,13
Pilastri a filo 21 0,11
Pilastri a filo 22 0,15
Pilastri a filo 27 0,12
Pilastri a filo 30 0,12
Pilastri a filo 33 0,12
Pilastri a filo 36 0,12
Pilastri a filo 61 0,13
Pilastri a filo 64 0,12
Pilastri a filo 67 0,13
Pilastri a filo 70 0,12
Pilastri a filo 73 0,16
Pilastri a filo 74 0,15
Pilastri a filo 80 0,12
Pilastri a filo 81 0,12
Pilastri a filo 82 0,12
Pilastri a filo 83 0,12

SOMMANO m3 2,55 177,00 451,35

13 CASSEFORME
D.06 SbCat 3 - OPERE IN C.A

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 40´176,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´176,28

"Fondazione" 1-11 61,92
"Fondazione" 11-13 27,97
"Fondazione" 11-18 10,20
"Fondazione" 1-19 9,35
"Fondazione" 13-37 45,30
"Fondazione" 19-21 23,55
"Fondazione" 19-44 35,55
"Fondazione" 2-17 10,20
"Fondazione" 28-29 10,05
"Fondazione" 36-37 10,05
"Fondazione" 41-56 15,40
"Fondazione" 42-43 10,05
"Fondazione" 42-43 3,63
"Fondazione" 44-45 10,05
"Fondazione" 44-50 9,24
"Fondazione" 47-59 22,65
"Fondazione" 48-49 10,05
"Fondazione" 50-51 7,37
"Fondazione" 50-76 30,81
"Fondazione" 54-50 3,63
"Fondazione" 58-64 7,10
"Fondazione" 59-73 7,37
"Fondazione" 59-95 30,55
"Fondazione" 76-77 8,39
"Fondazione" 77-78 10,29
"Fondazione" 84-94 48,62
"Fondazione" 94-95 8,71
Pilastri a filo 14 2,56
Pilastri a filo 15 2,56
Pilastri a filo 16 2,56
Pilastri a filo 17 2,56
Pilastri a filo 21 2,24
Pilastri a filo 22 2,70
Pilastri a filo 27 2,40
Pilastri a filo 30 2,40
Pilastri a filo 33 2,40
Pilastri a filo 36 2,40
Pilastri a filo 61 2,56
Pilastri a filo 64 2,40
Pilastri a filo 67 2,56
Pilastri a filo 70 2,40
Pilastri a filo 73 2,88
Pilastri a filo 74 2,70
Pilastri a filo 80 2,40
Pilastri a filo 81 2,40
Pilastri a filo 82 2,40
Pilastri a filo 83 2,40

SOMMANO m2 537,93 18,00 9´682,74

14 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
D.0008.0002. ARMATO
0002 SbCat 3 - OPERE IN C.A

Trave di fondazione a "Fondazione" 1-11 543,10
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-13 314,30
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-18 63,40
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-19 109,30
Trave di fondazione a "Fondazione" 13-37 509,10
Trave di fondazione a "Fondazione" 19-21 259,40
Trave di fondazione a "Fondazione" 19-44 366,20
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-17 63,40
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-29 62,90
Trave di fondazione a "Fondazione" 36-37 62,90
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-56 195,40
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-43 62,90
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-43 53,60
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-45 62,90
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-50 120,50
Trave di fondazione a "Fondazione" 47-59 250,10

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 3´099,40 49´859,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´099,40 49´859,02

Trave di fondazione a "Fondazione" 48-49 62,90
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-51 56,50
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-76 319,20
Trave di fondazione a "Fondazione" 54-50 53,60
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-64 93,40
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-73 56,50
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-95 288,90
Trave di fondazione a "Fondazione" 76-77 56,30
Trave di fondazione a "Fondazione" 77-78 134,30
Trave di fondazione a "Fondazione" 84-94 488,60
Trave di fondazione a "Fondazione" 94-95 58,40

Fondazione Muretto rampa posteriore correnti fi 12 4,00 3,70 0,890 13,17
Fondazione Muretto rampa posteriore staffe fi8 *(lung.=2*,35+2*
,25) 15,00 1,20 0,400 7,20

Pilastri a filo 14 27,40
Pilastri a filo 15 27,40
Pilastri a filo 16 27,40
Pilastri a filo 17 27,40
Pilastri a filo 21 23,90
Pilastri a filo 22 33,30
Pilastri a filo 27 25,40
Pilastri a filo 30 25,40
Pilastri a filo 33 25,40
Pilastri a filo 36 25,40
Pilastri a filo 61 25,60
Pilastri a filo 64 24,70
Pilastri a filo 67 25,60
Pilastri a filo 70 24,70
Pilastri a filo 73 33,60
Pilastri a filo 74 31,40
Pilastri a filo 80 24,00
Pilastri a filo 81 24,00
Pilastri a filo 82 24,00
Pilastri a filo 83 24,00

SOMMANO kg 5´318,37 1,80 9´573,07

RILEVATI IN TERRA  (SbCat 6)

15 SOTTOFONDAZIONE IN MISTO DI CAVA
D.05 SbCat 6 - RILEVATI IN TERRA

1 *(H/peso=1,000-,25) 34,10 6,450 0,750 164,96
2 *(H/peso=0,900-,25) 18,75 6,800 0,650 82,88
3 *(H/peso=1,000-,25) 18,75 6,800 0,750 95,63
45 *(H/peso=0,900-,25) 27,65 7,850 0,650 141,08
6 *(H/peso=0,930-,25) 7,00 1,400 0,680 6,66
7* (Area Centrale) *(H/peso=0,900-,25) 18,75 28,500 0,650 347,34
8 Area Park *(H/peso=0,850-,25) 510,00 0,600 306,00
8* *(H/peso=,75/2) 126,00 0,375 47,25
9 *(H/peso=,9/2) 23,65 2,000 0,450 21,29
10 *(H/peso=,9/2) 36,60 2,000 0,450 32,94

SOMMANO m3 1´246,03 24,00 29´904,72

MURATURE   (SbCat 5)

16 GUAINA BITUMINOSA ARMATA
D.25 SbCat 5 - MURATURE

Blocco A *(lung.=7,15+3,75+7,4) 18,30 0,250 4,58
Blocco B *(lung.=7,15+3,75+7,4) 18,30 0,250 4,58
Blocco C *(lung.=6,9+3,5*3+7,4) 24,80 0,250 6,20
Blocco D *(lung.=7,4+3,75+7,3) 18,45 0,250 4,61
Allungo D 0,90 0,250 0,23
Blocco E 11,30 0,250 2,83

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 23,03 89´336,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,03 89´336,81

Allungo G 0,90 0,250 0,23
Blocco G *(lung.=7,3+3,75+3,95) 15,00 0,250 3,75
Blocco F *(lung.=3,5*2) 7,00 0,250 1,75
Blocco G 3,45 0,250 0,86
muro ingresso 7,00 0,250 1,75
muro lato rampa 5,00 0,250 1,25

SOMMANO m2 32,62 7,50 244,65

17 MURATURA ARMATA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
D.10 FACCIAVISTA SPLITTATO

SbCat 5 - MURATURE
Blocco A *(lung.=7,15+3,75+7,4) 18,30 3,000 54,90
Blocco B *(lung.=7,15+3,75+7,4) 18,30 3,200 58,56
Blocco C *(lung.=6,9+3,5*3+7,4) 24,80 3,000 74,40
Blocco D *(lung.=7,4+3,75+7,3) 18,45 3,200 59,04
Allungo D 0,90 3,000 2,70
Blocco E 11,30 3,000 33,90
Allungo G 0,90 3,000 2,70
Blocco G *(lung.=7,3+3,75+3,95) 15,00 3,000 45,00
Blocco F *(lung.=3,5*2) 7,00 3,000 21,00

SOMMANO m2 352,20 86,50 30´465,30

18 MURATURA ARMATA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
D.11 FACCIAVISTA LISCIO

SbCat 5 - MURATURE
Blocco G 3,45 3,000 10,35

SOMMANO m2 10,35 75,00 776,25

19 MURATURA COMPLESSA  IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
D.12 SbCat 5 - MURATURE

muro Ingresso 7,00 2,800 19,60

SOMMANO m2 19,60 65,00 1´274,00

20 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
D.13 SbCat 5 - MURATURE

Muro lato Rampa 2,00 3,50 0,500 3,50

SOMMANO m2 3,50 40,00 140,00

21 INTONACO  PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD
D.26 ORIZZONTALI

SbCat 5 - MURATURE
Muro Ingresso *(lung.=7+,3) 2,00 7,30 2,700 39,42
Muro Rampa *(lung.=3,5+,25) 2,00 3,75 0,500 3,75

SOMMANO m2 43,17 20,00 863,40

22 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
D.27 PITTURA SILOSSANICA

SbCat 5 - MURATURE
Vedi voce n° 15 [m2 43.17] 43,17

SOMMANO m2 43,17 12,50 539,63

23 COPERTINA IN BASALTO SARDO
D.14 SbCat 5 - MURATURE

Blocco A - B 2,00 18,95 0,250 9,48
Blocco C 25,85 0,250 6,46
Blocco D - F *(lung.=18,85+,9) 2,00 19,75 0,250 9,88

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 25,82 123´640,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,82 123´640,04

Blocco E 11,30 0,250 2,83
Blocco G 2,00 3,50 0,250 1,75
Muro Ingresso 7,00 0,350 2,45
Copertine muri rampa 1,00 3,50 0,300 1,05
Sotto Ringhiere 3,50 0,300 1,05

3,25 0,250 0,81
2,00 2,25 0,250 1,13

SOMMANO m2 36,89 57,00 2´102,73

OPERE IN FERRO  (SbCat 7)

24 ELEMENTI IN ACCIAIO PRESENTI NELLA MURATURA DI
D.28 INGRESSO

SbCat 7 - OPERE IN FERRO
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´733,80 1´733,80

25 CANCELLI
D.23 SbCat 7 - OPERE IN FERRO

cancelli e ringhiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´025,12 15´025,12

IMPIANTO IDRICO E DI SMALTIMENTO ACQUE
BIANCHE   (SbCat 8)

26 AMPLIAMENTO IMPIANTO IDRICO
D.19 SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO E DI SMALTIMENTO ACQUE

BIANCHE
Nuovo impianto Adduzione Idrica 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

27 POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
D.17 SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO E DI SMALTIMENTO ACQUE

BIANCHE
pozzetti 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 200,00 2´400,00

28 TUBAZIONE SCARICO FI 250 MM
D.18 SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO E DI SMALTIMENTO ACQUE

BIANCHE
Blocco A B 23,70 23,70
Blocco C 22,40 22,40
Blocco D E F 35,00 35,00
Blocco G 10,00 10,00
Scarico esterno 4,90 4,90

SOMMANO m 96,00 37,00 3´552,00

29 TUBAZIONE SCARICO FI 160 MM
D.16 SbCat 8 - IMPIANTO IDRICO E DI SMALTIMENTO ACQUE

BIANCHE
9,00 5,50 49,50

SOMMANO m 49,50 32,00 1´584,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 150´837,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150´837,69

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO  (SbCat 9)

30 CAVIDOTTO FI 63
D.24 SbCat 9 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO

posa cavidotto 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 2,65 198,75

31 POZZETTO IN PVC
D.0003.0018. SbCat 9 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO
0001 pozzetti elettrico 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 37,50 375,00

PAVIMENTAZIONI ESTERNE  (SbCat 10)

32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN BASALTO
D.15 SbCat 10 - PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Scala + rampa 4,75 0,400 1,90
Rampa Frontale 1,20 0,400 0,48
Pedata scala 3,25 0,300 0,98
Specchio Scala 2,00 3,25 0,150 0,98
Cancelletti 2,00 1,40 0,300 0,84
Cancelli 2,00 4,40 0,250 2,20

Blocco A - F 2,00 11,50 0,200 4,60
Blocco G 15,60 0,200 3,12
Limite_1 26,60 0,200 5,32

SOMMANO mq 20,42 71,00 1´449,82

33 PAVIMENTAZIONE ESTERNA ARCHITETTONICA
D.22 SbCat 10 - PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Rampe 2,00 3,50 1,200 8,40
Antistante blocco F 6,80 3,250 22,10
Antistante Blocco G 23,35 3,550 82,89

SOMMANO m2 113,39 36,50 4´138,74

Parziale LAVORI A CORPO euro 157´000,00

T O T A L E   euro 157´000,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 



pag. 11

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI E SCAVI 6´183,79 3,939
  002 TRASPORTO E CONFERIMENTO 6´251,54 3,982
  003 OPERE IN C.A 34´511,46 21,982
  004 PROTEZIONE FONDAZIONI 8´744,70 5,570
  005 MURATURE 36´405,96 23,189
  006 RILEVATI IN TERRA 33´645,32 21,430
  007 OPERE IN FERRO 16´758,92 10,674
  008 IMPIANTO IDRICO E DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE 8´336,00 5,310
  009 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO 573,75 0,365
  010 PAVIMENTAZIONI ESTERNE 5´588,56 3,560

Totale SUB CATEGORIE euro 157´000,00 100,000

     Pauli Arbarei, 02/05/2014

Il Tecnico
Ing. Martino Picchedda

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 



QUADRO ECONOMICO

A- TOTALE IMPORTO LAVORI 162 000,00€       
di cui:

A.1- IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 122 458,31€            

A.2- IMPORTO DELLA MANODOPERA 34 541,69€              

A.3- IMPORTO ONERI SICUREZZA 5 000,00€                

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B- I.V.A. su importo lavori 10% Su A 16 200,00€          

C- SPESE TECNICHE COSI' RIPARTITE: 40 011,36€          

C.1- Progettazione, DL, Misura e contabilità: 21 120,00€     
C 2- Rivalsa Inps 4% Su C 1 844 80€

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - PAULI ARBAREI -

C.2- Rivalsa Inps 4% Su C.1 844,80€          
C.3- Cassa 4% Su C.1+C.2 878,59€          
C.4- Iva 22% Su C.1+C.2+C.3 5 025,55€       

C.5- Sicurezza 9 570,00€       
C.6- Cassa 4% Su C.5 382,80€          
C.7- Iva 22% Su C.5+C.6 2 189,62€       

C.8- SUPPORTO al RUP Tab. B6  DM 04/04/2001 9 731,70€            

C.9 SPESE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA 4 257,99€            

D- ACCANTONAMENTO RUP 2% Su A 3 240,00€            

E- Accantonamento ACCORDI BONARI 1,5% Su A 2 430,00€            

F- Collaudo oneri e IVA Inclusa 2 000,00€            

G- IMPREVISTI 128,95€               

TOTALE 240 000,00€       


