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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  (Cat 1)
Recinzioni e delimitazioni varie  (SbCat 1)

1 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in
D.0014.0003. filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
0005 pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso

noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature,
controventature, blocchetto di fondazione in magrone di
calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 1 - Recinzioni e delimitazioni varie
Area cantiere 100,00 2,000 200,00

SOMMANO m2 200,00 12,22 2´444,00

Baraccamenti , impianti  e viabilità di cantiere  (SbCat 2)

2 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
D.0014.0003. cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto
0003 in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la

collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati
delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le
ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi
costituiti da diagonali realizzate con profilati di dimensioni non
inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da
fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante
sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo
o riparando le parti non piu' idonee; la rimozione, l
accatastamento e l allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Il
tutto realizzato a perfetta regola d arte. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l utilizzo del cancello. Valutato a metro
quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese.
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 2 - Baraccamenti , impianti  e viabilità di cantiere
Accessi strada 2,00 3,500 2,000 14,00

SOMMANO m2 14,00 38,96 545,44

3 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a
1.02.03 uffici DL, mensa, spogliatoio, completo di servizi igienici, anche

del tipo chimico, avente struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC
su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la
realizzazione del basamento in cls; nolo per la durata dei lavoro
di un mese.
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 2 - Baraccamenti , impianti  e viabilità di cantiere
box 8,00

SOMMANO mesi 8,00 300,00 2´400,00

4 Pista per il transito pedonale eseguita con mezzo meccanico,
1.02.05 rifinita a mano e ricoperta con ghiaietto

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´389,44

Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 2 - Baraccamenti , impianti  e viabilità di cantiere
area di cantiere 1,00 8,00 4,000 32,00

SOMMANO m2 32,00 4,25 136,00

5 Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza
1.02.07 di terra minore di 200 hom (binari, box metallici, ponteggi), non

dotati di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con
cavo in rame isolato da 16 mmq, compreso lo scavo e il
successivo rinterro.
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 2 - Baraccamenti , impianti  e viabilità di cantiere
baracche 1,00
Attrezzature di cantiere varie 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 28,00 84,00

6 Impianto di terra per cantiere, costituito da conduttore di terra in
1.02.08 rame isolato, direttamente interrato da 16 mmq, e n. 2 pozzetti

completi di puntazza per messa a terra.
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 2 - Baraccamenti , impianti  e viabilità di cantiere
impianto di terra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00

7 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale
1.02.09 realizzata con tubazione a vista in acciaio zincato tipo

Mannesman da ¾, compreso gli allacci, le giunzioni, e pezzi
speciali.
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 2 - Baraccamenti , impianti  e viabilità di cantiere
rete acqua 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 16,50 82,50

8 Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta
1.02.10 densità posata a vista, compreso giunzioni, pezzi speciali, e

allaccio alla rete fognaria
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 2 - Baraccamenti , impianti  e viabilità di cantiere
rete scarico 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 13,60 68,00

9 Allaccio idrico ad acquedotto comunale
1.02.11 Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SbCat 2 - Baraccamenti , impianti  e viabilità di cantiere
allaccio idrico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 209,46 209,46

10 Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di
1.02.12 comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 100

A; costo mensile.
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 2 - Baraccamenti , impianti  e viabilità di cantiere
mesi di funzionamento 8,00

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei
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R I P O R T O 8,00 6´269,40

SOMMANO mesi 8,00 25,40 203,20

11 Faro alogeno da 1500 W con grado di protezione IP65, montato
1.02.13 su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo

mensile.
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 2 - Baraccamenti , impianti  e viabilità di cantiere
mesi di funzionamento per numero di fari 8,00

SOMMANO mesi 8,00 2,55 20,40

Segnaletica di sicurezza  (SbCat 3)

12 Segnaletica cantieristica da parete rettangolare in alluminio,
1.03.05 dimensione da mm 350x125 a 500x700, distanza lettura min 4-

max 16 m;.
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 3 - Segnaletica di sicurezza
segnaletica 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 110,00 220,00

13 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
D.0014.0002. conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
0009 Regolamento

di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: e) lato 90
cm, rifrangenza classe II
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 3 - Segnaletica di sicurezza
cartello 8,00 3,00 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 5,01 120,24

14 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
D.0014.0002. osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
0012 strada, fig.II

4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
del segnale per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 3 - Segnaletica di sicurezza
cartello 8,00 3,00 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 5,01 120,24

Presidi sanitari e gestione emergenze  (SbCat 4)

15 Pacchetto di medicazione, di cui agli artt. 28 e 56 del D.P.R. 19
1.04.01 Marzo 1956, n. 303, concernente norme generali per l'igiene del

lavoro, contenente almeno: un tubetto di sapone in polvere; una
bottiglia da gr 250 di alcool denaturato; tre fialette da cc 2 di
alcool iodato all'1%; due fialette da cc 2 di ammoniaca; un
preparato antiustione; un rotolo di cerotto adesivo da m 1 x cm 2;
due bende di garza idrofila da m 5 x cm 5 ed una da m 5 x cm 7;

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei
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R I P O R T O 6´953,48

dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm
10x10; tre pacchetti da gr 20 di cotone idrofilo; tre spille di
sicurezza; un paio di forbici; istruzioni sul modo di usare i
presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
medico.
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 4 - Presidi sanitari e gestione emergenze
pacchetto medicazione 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 21,45 42,90

16 Formazione periodica degli operai in materia di igiene e
D.0014.0006. sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale
0005 per operaio

Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 4 - Presidi sanitari e gestione emergenze
servizio gestione emergenze 5,00

SOMMANO a corpo 5,00 108,99 544,95

17 Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in
1.04.03 materia di sicurezza: costo per ogni addetto.

Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 4 - Presidi sanitari e gestione emergenze
spese gestione 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 5,20 26,00

18 Estintore portatile a polvere ad kg 6 omologato (DM 20/12/
1.04.04 1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di

cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per la legge.
Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SbCat 4 - Presidi sanitari e gestione emergenze
estintori portatili 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 82,00 164,00

Sorveglianza sanitaria e igiene  (SbCat 5)

19 Accertamenti sanitari di base dei lavoratori. Costo semestrale.
1.05.01 Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SbCat 5 - Sorveglianza sanitaria e igiene
accertamenti sanitari 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 37,41 74,82

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei
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R I P O R T O 7´806,15

DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)
Dispositivi protezione individuale  (SbCat 6)

20 Elmetto protettivo in polietilene anti U.V. con bardatura interna
3.01.01 regolabile in plastica, fascia antisudore, dotato di sei punti di

ancoraggio e fori di aerazione otturabili, peso 375 g, conforme
alla norma UNI-EN 397; costo mensile.
Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SbCat 6 - Dispositivi protezione individuale
n° elmetti x mesi - operai 8,00 5,00 40,00

SOMMANO mese 40,00 0,75 30,00

21 Inserto auricolare in poliuretano espanso con cordino, conforme
3.01.02 alla norma UNI-EN 352-2, SNR 32 dB; dispenser da 200 paia.

Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SbCat 6 - Dispositivi protezione individuale
dispenser da 200 paia 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 54,00 54,00

22 Visiera ribaltabile per elmetti, contro i rischi meccanici in
3.01.03 policarbonato, conforme EN 166 3-1,2 - 1 B 3; costo mensile.

Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SbCat 6 - Dispositivi protezione individuale
n°visierex mesi 8,00 5,00 40,00

SOMMANO mese 40,00 3,60 144,00

23 Facciale filtrante per particelle solide (UNI EN 149)
3.01.04 Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SbCat 6 - Dispositivi protezione individuale
n° facciali x mesi 8,00 5,00 40,00

SOMMANO mese 40,00 2,00 80,00

24 Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme alle norme UNI-
3.01.05 EN 388 - 407, lunghezza 28 cm; costo mensile al paio.

Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SbCat 6 - Dispositivi protezione individuale
n° guanti x mesi 8,00 5,00 40,00

SOMMANO mese 40,00 3,10 124,00

25 Scarpa da lavoro con dispositivo di sfilamento rapido dotata di
3.01.06 puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e

occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in
poliuretano monodensità, antistatico, antioli, antiscivolo
conforme norma UNI-EN 345; costo mensile al paio.
Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SbCat 6 - Dispositivi protezione individuale
n° paia scarpa x mesi - operai 8,00 5,00 40,00

SOMMANO mese 40,00 5,15 206,00

26 Gilets fluorescenti gialli o arancioni da utilizzarsi durante le
3.01.07 lavorazioni interferenti col traffico, in poliestere spalmato PVC

con bande retroriflettenti, dotati di chiusura con veltro, conformi

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei
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R I P O R T O 8´444,15

alla norma UNI-EN 471; costo semestrale.
Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SbCat 6 - Dispositivi protezione individuale
n° gilets x semestri 1,30 5,00 6,50

SOMMANO semestre 6,50 15,55 101,08

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO  (Cat
3)

attuazione dei piani di coordinamento  (SbCat 7)

27 Incontri iniziale e periodici del responsabile del cantiere con il
4.01.01 coordinatore per l’esecuzione per esame del piano di sicurezza e

indicazione di direttive per la sua attuazione
Cat 3 - ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO
SbCat 7 - attuazione dei piani di coordinamento

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 52,48 157,44

28 Partecipazione del capo cantiere ai sopralluoghi con il
4.01.02 Coordinatore

Cat 3 - ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO
SbCat 7 - attuazione dei piani di coordinamento

3,00

SOMMANO ora 3,00 47,24 141,72

29 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza
4.01.03 al fine della loro applicazione

Cat 3 - ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO
SbCat 7 - attuazione dei piani di coordinamento

3,00

SOMMANO ora 3,00 22,00 66,00

30 Presenza di un preposto nell’effettuazione di alcune attività
4.01.04 previste dal piano di sicurezza e coordinamento

Cat 3 - ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO
SbCat 7 - attuazione dei piani di coordinamento

3,00

SOMMANO ora 3,00 25,87 77,61

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei
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DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)
Sorveglianza sanitaria e igiene  (SbCat 5)

31 Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
D.0014.0005. quanto previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per i
0004 lavoratori per i quali e' prescritta l'obbligo. Costo annuo per

lavoratore.
Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SbCat 5 - Sorveglianza sanitaria e igiene
visite 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 108,40 542,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´530,00

T O T A L E   euro 9´530,00

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 7´806,15
  002 DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 1´281,08
  003 ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO 442,77

Totale CATEGORIE euro 9´530,00
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Recinzioni e delimitazioni varie 2´444,00 25,645
  002 Baraccamenti , impianti  e viabilità di cantiere 4´049,00 42,487
  003 Segnaletica di sicurezza 460,48 4,832
  004 Presidi sanitari e gestione emergenze 777,85 8,162
  005 Sorveglianza sanitaria e igiene 616,82 6,472
  006 Dispositivi protezione individuale 739,08 7,755
  007 attuazione dei piani di coordinamento 442,77 4,646

Totale SUB CATEGORIE euro 9´530,00 100,000

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 9´530,00 100,000

M:000 <nessuna> euro 9´530,00 100,000

M:000.001      ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE euro 7´806,15 81,911

M:000.001.001           Recinzioni e delimitazioni varie euro 2´444,00 25,645
M:000.001.002           Baraccamenti , impianti  e viabilità di cantiere euro 4´049,00 42,487
M:000.001.003           Segnaletica di sicurezza euro 460,48 4,832
M:000.001.004           Presidi sanitari e gestione emergenze euro 777,85 8,162
M:000.001.005           Sorveglianza sanitaria e igiene euro 74,82 0,785

M:000.002      DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 1´281,08 13,443

M:000.002.005           Sorveglianza sanitaria e igiene euro 542,00 5,687
M:000.002.006           Dispositivi protezione individuale euro 739,08 7,755

M:000.003      ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO euro 442,77 4,646

M:000.003.007           attuazione dei piani di coordinamento euro 442,77 4,646

TOTALE  euro 9´530,00 100,000

     Data, 21/11/2012

Il Tecnico
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