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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavori a base d'asta  (SpCat 1)
Fabbricato  (Cat 1)

1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opera d'arte
A2 di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo

meccanico, fino alla profondità di  2.00 dal piano di sbanc ... ta:     a)
in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre in terreno asciutto o bagnato.
Cat 1 - Fabbricato
SCAVO FONDAZIONE TAMPONATURA *(lung.=16,83+3,55+1+
6,73+1+3,55+16,83+(10,50*2)+6,20+(5,6*2)) 87,89 2,000 1,150 202,15
SCAVO FONADAZIONE PILASTRI LOGGI *(lung.=8,42+6,20+
8,42) 23,04 1,000 1,150 26,50
SCAVO FONADAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=2,47+7,30) 2,00 9,77 1,000 1,150 22,47
SCAVO NERVATURE COLL. FONDAZIONE 2,33 4,00 1,000 1,150 10,72

SOMMANO m3 261,84 18,76 4´912,12

2 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI
A3 DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,

PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... etalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1
e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Cat 1 - Fabbricato
FONDAZIONE TAMPONATURA *(lung.=16,83+3,55+1+6,73+1+
3,55+16,83+(10,50*2)+6,20+(5,6*2)) 87,89 2,000 0,150 26,37
FONDAZIONE PILASTRI LOGGIA *(lung.=8,42+6,20+8,42) 23,04 1,000 0,150 3,46
FONDAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=2,47+7,30) 2,00 9,77 0,150 2,93
NERVATURE COLL. FONDAZIONE 4,00 2,33 1,000 0,150 1,40
CORTILE INTERNO 2,00 2,67 4,390 0,160 3,75
CORTILE INTERNO 2,00 2,05 1,500 0,160 0,98
LOCALI INTERNI 4,03 17,500 0,100 7,05
LOCALI INTERNI 2,00 4,03 10,500 0,100 8,46
LOGGIA 2,00 9,62 1,760 0,100 3,39
LOGGIA 8,84 1,760 0,100 1,56
CORTILE INTERNO 11,12 4,740 0,160 8,43

SOMMANO m3 67,78 134,16 9´093,36

3 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione
A4 o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ...
metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a
30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Cat 1 - Fabbricato
FONDAZIONE TAMPONATURA *(lung.=15,83+16,83+15,83+
(3,33*2)+(10,50*2)+8,32) 84,47 1,000 0,400 33,79
MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA *(lung.=(4,03+15,13+
10,50)*2+9,02+17,53) 85,87 0,300 1,200 30,91
FONDAZIONE LOGGIA *(lung.=8,42+5,80+8,42) 22,64 0,600 0,400 5,43
MURO ELEVAZIONE FONDAZIONE LOGGIA *(lung.=8,42+
5,50+8,42) 22,34 0,300 1,200 8,04
FONDAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=7,90+2,14) 2,00 10,04 0,600 0,400 4,82
FONDAZIONE ELEVAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=7,54+
2,67) 2,00 10,21 0,240 1,100 5,39
PILASTRI MURO DI CINTA 6,00 0,24 0,240 3,000 1,04
FONDAZIONE NERVATURE COLL. TRAVI 4,00 3,33 0,600 0,400 3,20
CORDOLO SUP. MURATURA TAMP. *(lung.=15,03*2+10,50*2+
17,53+9,47) 78,06 0,250 0,500 9,76

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 102,38 14´005,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102,38 14´005,48

CORDOLO SUP. MURATURA TAMP.(TIMPANI) 4,00 2,30 0,250 0,500 1,15
ARCO INGRESSO 3,80 0,240 0,200 0,18
CORDOLO SUPERIORE MURO DI CINTA *(lung.=2,42+7,05) 2,00 9,47 0,240 0,200 0,91

SOMMANO m3 104,62 148,01 15´484,81

4 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo
D.0008.0001. semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, PILASTRI E
0003 CORDOLI, quali plinti, travi rovesce, fondazioni continue, cordo ...

disarmo, la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l'effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto
Cat 1 - Fabbricato
FONDAZIONE TAMPONATURA *(lung.=15,83+16,83+15,83+
(3,33*2)+(10,50*2)+8,32) 84,47 0,400 33,79
MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA *(lung.=(4,03+15,13+
10,50)*2+9,02+17,53) 85,87 1,200 103,04
FONDAZIONE LOGGIA *(lung.=8,42+5,80+8,42) 22,64 0,400 9,06
MURO ELEVAZIONE FONDAZIONE LOGGIA *(lung.=8,42+
5,50+8,42) 22,34 1,200 26,81
FONDAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=7,90+2,14) 2,00 10,04 0,400 8,03
FONDAZIONE ELEVAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=7,54+
2,67) 2,00 10,21 1,100 22,46
PILASTRI MURO DI CINTA *(par.ug.=6*4) 24,00 0,24 0,240 2,800 3,87
PILASTRI MURO DI CINTA *(par.ug.=6*2) 12,00 0,240 0,200 0,58
PILASTRI MURO DI CINTA a dedurre -2,00 0,24 3,000 -1,44
FONDAZIONE NERVATURE COLL. TRAVI 4,00 3,33 0,400 5,33
CORDOLO SUP. MURATURA TAMP. *(lung.=(4,53+14,78+
10,50)*2+17,53+8,97) 2,00 86,12 0,500 86,12
ARCO INGRESSO (CASSERI VERTICALI) 2,00 3,80 0,200 1,52
ARCO INGRESSO (CASSERO FONDO) 3,80 0,260 0,99
CORDOLO SUPERIORE MURO DI CINTA *(lung.=2,42+7,05) 2,00 9,47 0,200 3,79

Sommano positivi m2 305,39
Sommano negativi m2 -1,44

SOMMANO m2 303,95 19,93 6´057,72

5 VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea
D.0001.0007. granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la
0003 cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo sp ...

nto e la sistemazione super�ciale con pietrisco o ghiaia;
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano
Cat 1 - Fabbricato
VESPAIO INTERNO LOCALI  *(lung.=(10,52+17,53+10,52)) 38,57 4,030 0,500 77,72
LOGGIA *(lung.=9,62+8,87+9,62) 28,11 1,760 0,500 24,74

SOMMANO m3 102,46 54,53 5´587,14

6 RIEMPIMENTO DEI CAVI per opere  e manufatti di qulasiasi tipo
A7 con materiali provenienti da cave di prestito in misto granulometrico

naturale,prelevati e trasportati da qualsiasi di ...  eventuali
cedimenti,ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.Con misto naturale da cava.
Cat 1 - Fabbricato
FONDAZIONE TAMPONATURA - ESTERNO *(lung.=16,83+
18,83+16,83+10,50+7,32+10,50+4,33+4,33) 89,47 0,500 0,400 17,89
FONDAZIONE TAMPONATURA - INTERNO *(lung.=8,98+8,98+
4,25+3,75+2,33+0,72+1,22) 2,00 30,23 0,500 0,400 12,09
FONDAZIONE TAMPONATURA - INTERNO *(lung.=3*2,33) 2,00 6,99 0,200 0,400 1,12
FONDAZIONE TAMPONATURA - INTERNO *(lung.=7,13+7,13) 14,26 0,500 0,400 2,85
FONDAZIONE TAMPONATURA - INTERNO *(lung.=2,33*2) 4,66 0,200 0,400 0,37
FONDAZIONE MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 34,32 41´135,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,32 41´135,15

ESTERNO *(lung.=16,83*2+18,83) 52,49 0,850 0,300 13,38
FONDAZIONE MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA
ESTERNO *(lung.=10,5+7,32+10,50+4,33+4,33) 36,98 0,850 0,600 18,86
FONDAZIONE MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA
INTERNO *(lung.=8,98*2+4,25+2,33+3,75+1,22+0,72) 30,23 0,850 0,600 15,42
FONDAZIONE MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA
INTERNO *(lung.=7,13+7,13) 14,26 0,850 0,600 7,27
FONDAZIONE MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA
INTERNO *(lung.=2,33*2) 4,66 0,800 0,600 2,24
FONDAZIONE LOGGIA *(lung.=8,42+4,17+8,42+9,44+5,8+9,44+
0,60*2) 46,89 0,200 0,400 3,75
FONDAZIONE MURO ELEVAZIONE LOGGIA *(lung.=8,42+
4,17+8,42+9,44+5,8+9,44+0,60*2) 46,89 0,350 0,600 9,85
FONDAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=2,47+8,10+1,67+7,30+
0,6) 2,00 20,14 0,200 0,400 3,22
FONDAZIONE ELEVAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=2,47+
0,6) 2,00 3,07 0,400 0,200 0,49
FONDAZIONE ELEVAZIONE MURO DI CINTA *(H/peso=(0,2+
0,6)/2) 2,00 6,20 0,400 0,400 1,98
FONDAZIONE ELEVAZIONE MURO DI CINTA 2,00 1,90 0,400 0,200 0,30

SOMMANO m3 111,08 29,81 3´311,29

7 IMPERMEABILIZZAZIONE TRAVI DI FONDAZIONE E
A8 MASSETTI per applicazioni a pennello, , fornitura e posa in opera di

malta cementizia premiscelata, con elevate caratteristiche di adesio ...
ane, inclinate o curve, con almeno 2 mani compreso ogni altro onere,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
IMP. FONDAZIONE MURATURA - ESTERNA *(lung.=(0,20+
0,40+0,35+0,3+1,2+1,2+0,35+0,4+0,2))*(larg.=(4,03+10,50)*2+
9,02) 4,60 38,080 175,17
IMP. FONDAZIONE MURATURA - ESTERNA *(lung.=(0,20+
0,40+0,35+1,2+0,65+0,35+0,4+0,2))*(larg.=(15,13)*2+17,53) 3,75 47,790 179,21
IMP. FONDAZIONE LOGGIA *(lung.=(0,2+0,4+0,15+1,2+0,3+
1,2+0,15+0,4+0,2))*(larg.=8,42+5,80+8,42) 4,20 22,640 95,09
IMP. PAVIMENTO LOGGIA *(lung.=11,67+5,24+11,67) 28,58 1,800 51,44
IMP. FONDAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=(0,2+0,4+0,18+
1,1+0,24+1,1+0,18+0,4+0,2))*(larg.=7,54+2,67) 2,00 4,00 10,210 81,68

SOMMANO m2 582,59 10,85 6´321,10

8 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
A10 ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo

FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato
... lli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI di
modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14
Cat 1 - Fabbricato
Vedere allegato computo dei ferri 8´500,00

SOMMANO kg 8´500,00 1,66 14´110,00

9 RETE ELETTROSALDATA costituita da tondini di acciaio ad
A11 aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, fornita in

opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni
etc.con filo FI 8, maglia 20x20 e ogni altro onere per dare l’opera
realizzata  a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
ARMATURA SOTTOFONDAZIONE TAMPONATURA
MAGRONE *(lung.=16,83+3,55+1+6,73+1+3,55+16,83+(10,50*2)+
6,20+(5,6*2)) 87,89 2,000 175,78

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 175,78 64´877,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 175,78 64´877,54

SOTTOFONDAZIONE NERVATURE MAGRONE 4,00 2,33 1,000 9,32
SOTTOFONDAZIONE PILASTRI LOGGIA MAGRONE *
(lung.=8,42+6,20+8,42) 23,04 1,000 23,04
SOTTOFONDAZIONE MAGRONE MURO CINTA *(lung.=2,47+
7,30) 2,00 9,77 19,54
CORTILE INTERNO 2,00 2,67 4,390 23,44
CORTILE INTERNO 2,00 2,05 1,500 6,15
LOCALI INTERNI 4,03 17,500 70,53
LOCALI INTERNI 2,00 4,03 10,500 84,63
LOGGIA 2,00 9,62 1,760 33,86
LOGGIA 8,84 1,760 15,56
CORTILE INTERNO 11,12 4,740 52,71

SOMMANO m2 514,56 7,54 3´879,78

10 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
D.0013.0003. opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5
0062 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci,

architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm
Cat 1 - Fabbricato
LOCALI INTERNI 4,00 3,75 4,030 60,45
LOCALI INTERNI *(lung.=4,03*0,77/2) 4,00 1,55 4,030 24,99
BAGNI *(lung.=(4,15+2+2)) 8,15 2,500 20,38
A DEDURRE PORTE BAGNO -2,00 0,80 2,100 -3,36
A DEDURRE PORTE BAGNO -1,00 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m2 105,82
Sommano negativi m2 -5,25

SOMMANO m2 100,57 29,11 2´927,59

11 MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o
D.0013.0003. curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo
0053 R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzet ...

sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
24 cm con mattoni Doppio UNI Doppio 12x24x30
Cat 1 - Fabbricato
MURO DI CINTA *(lung.=7,05+2,42) 2,00 9,47 2,800 53,03

SOMMANO m2 53,03 119,74 6´349,81

12 COIBENTAZIONE TERMICA DI STRUTTURE IN C.A.
A16 ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI

POLISTIRENE ESPANSO DENSITA’ 20 kg/mc con spessore cm 4,
con profilo bordi diritti e con ambo  ... ,compreso fissaggi, tagli, sfridi
pulizia del supporto e ogni altro onere per dare l’opera realizzata  a
regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
CORDOLI DI COPERTURA *(lung.=10,50*2+8,97+15,03*2+
18,03) 78,06 0,540 42,15
CORDOLI DI COPERTURA TIMPANO *(lung.=4,53*2) 9,06 0,460 4,17

SOMMANO m2 46,32 54,67 2´532,31

13 MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO,retta
A17 o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di

cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura d
... tenza al fuoco REI 180;
- reazione al fuoco;
  compreso ogni altro onere per dare l’opera realizzata  a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 80´567,03
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R I P O R T O 80´567,03

Cat 1 - Fabbricato
MURATURA ESTERNA  *(lung.=10,50*2+9,47+14,83*2+18,13) 78,26 3,250 254,35
MURATURA ESTERNA  *(lung.=4,03*2) 8,06 3,370 27,16
MURATURA ESTERNA (TIMPANO) *(lung.=(4,03*0,72)/2) 2,00 1,45 2,90
A DEDURRE INFISSI ESTERNI -10,00 1,200 1,800 -21,60
PORTE SU LOGGIA -5,00 1,200 2,200 -13,20
PORTE SU LOGGIA -1,00 0,900 2,100 -1,89

Sommano positivi m2 284,41
Sommano negativi m2 -36,69

SOMMANO m2 247,72 73,30 18´157,88

14 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE in laterizio tipo coppi,
A18 poste in opera  su tetto ventilato a falde a semplice spiovente o a

padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la  ... ari o parti
sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 e ogni altro onere per dare
l’opera realizzata  a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(15,31+12,75)/2) 2,00 14,03 2,600 72,96
COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(12,75+10,20)/2) 2,00 11,48 2,600 59,70
COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(18,46+13,66)/2) 16,06 2,600 41,76
COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(13,66+8,54)/2) 11,10 2,600 28,86

SOMMANO m2 203,28 40,46 8´224,71

15 COPERTURA  CON TEGOLE in laterizio tipo coppi, poste in opera
A19 con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione,

compresa la stilatura laterale e frontale, la formazi ... ari o parti
sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 e ogni altro onere per dare
l’opera realizzata  a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
COPERTURA LOGGIA *(lung.=(10,34+8,15)/2) 2,00 9,25 2,480 45,88
COPERTURA LOGGIA *(lung.=(8,84+4,14)/2) 6,49 2,480 16,10
MURO DI CINTA *(lung.=(7,05+2,91)) 2,00 9,96 0,350 6,97

SOMMANO m2 68,95 45,83 3´159,98

16 IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA LOGGIA
A9 mediante  posa in opera di impermeabilizzante liquido elastico di uso

universale tipo Elastik o similare adatto a realizzare l’impermea ... he
umidi, dato in opera  con pennello o a spruzzo ogni altro onere
compreso per dare l'opera realizzata a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
COPERTURA LOGGIA *(lung.=(10,34+8,15)/2) 2,00 9,25 2,400 44,40
COPERTURA LOGGIA *(lung.=(8,84+4,14)/2) 6,49 2,400 15,58

SOMMANO m2 59,98 12,94 776,14

17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA DI
A20 COPERTURA PORTANTE CON INTRADOSSO A VISTA  E

STRUTTURA DI COPERTURA LOGGIA IN LEGNO realizzate in:
tavolato, travi, arcarecci, falsi punto ...  ogni altro onere per realizzare
le strutture a perfetta regola d'arte secondo le dimensioni e gli schemi
di progetto.
Cat 1 - Fabbricato
COPERTURA FABBRICATO E LOGGIA CORTILE INTERNO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´191,00 30´191,00

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 141´076,74
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R I P O R T O 141´076,74

18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA DI
A21 STRUTTURA ISOLANTE SOTTOTEGOLA tipo ISOTEC o similari

costituita da: pannello  monolitico dello spessore di mm 60 composto
da anima isolan ... minio per la impermeabilizzazione dei giunti
medesimi e ogni onere per realizzare la struttura a perfetta regola
d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(18,20+13,16)/2) 15,68 2,400 37,63
COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(15,16+12,75)/2) 13,96 2,400 33,50
COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(15,16+12,75)/2) 2,00 13,96 2,400 67,01
COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(12,75+10,49)/2) 2,00 11,62 2,400 55,78

SOMMANO m2 193,92 49,35 9´569,95

19 MARMI PER DAVANZALI Fornitura e posa in opera di lastra di
A22 marmo tipo granito sardo spessore cm 3 per soglie o davanzali di

finestra o portafinestra, compresa la levigatura, il goc ... alta
cementizia comprese le necessarie opere murarie e quant’altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
INFISSI ESTERNI *(lung.=(1,25*0,35)*10+(1,25*0,33)*5+(0,95*
0,33)) 6,75 6,75

SOMMANO m2 6,75 250,54 1´691,15

20 INTONACO PER PARETI INTERNE ED ESTERNE, orizzontali e
A24 verticali, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 5.00 di

altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti,  ...  a base calce,
lisciata con fratazzo
metallico; compreso ogni altro onere per dare l’opera realizzata  a
regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
INTONACO ESTERNO FABBRICATO  *(lung.=15,16+18,16+
15,16) 48,48 4,520 219,13
INTONACO ESTERNO TESTATE FABBRICATO 2,00 4,66 4,000 37,28
INTONACO ESTERNO TIMPANI FABBRICATO  *(lung.=4,66*
0,84/2) 2,00 1,96 3,92
INTONACI ESTERNI SU CORTILE 8,84 4,870 43,05
INTONACI ESTERNI SU CORTILE 2,00 10,50 4,870 102,27
MURO DI CINTA ESTERNO 2,00 2,93 3,560 20,86
MURO DI CINTA ESTERNO 2,00 1,53 3,560 10,89
MURO DI CINTA ESTERNO *(H/peso=(3,56+3,10)/2) 2,00 6,20 3,330 41,29
MURO DI CINTA ESTERNO *(lung.=2,67+7,3) 2,00 9,97 3,000 59,82
SGUINCIO CANCELLO 2,00 0,27 2,500 1,35
SGUINCIO CANCELLO *(lung.=3*3,14*1,1/2) 5,18 0,270 1,40
SGUINCI INFISSI ESTERNI 10,00 1,20 0,330 3,96
SGUINCI INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,8) 10,00 3,60 0,330 11,88
SGUINCI INFISSI ESTERNI 5,00 1,20 0,330 1,98
SGUINCI INFISSI ESTERNI 1,00 0,90 0,330 0,30
SGUINCI INFISSI ESTERNI *(lung.=2*2,2) 5,00 4,40 0,330 7,26
SGUINCI INFISSI ESTERNI 1,00 2,10 0,330 0,69
LOCALE 1 *(lung.=(4,03*2)+(10,40*2)) 28,86 3,800 109,67
LOCALE 2 *(lung.=(4,03*2)+(9,41*2)) 26,88 3,800 102,14
LOCALE 3 *(lung.=(4,03*2)+(7,99*2)) 24,04 3,800 91,35
LOCALE 4 *(lung.=(4,03*2)+(6,30*2)) 20,66 3,800 78,51
BAGNI 4,03 4,000 3,800 61,26
TRAMEZZI BAGNI 2,00 4,00 2,550 20,40
TRAMEZZI BAGNI 4,00 2,00 2,550 20,40
TIMPANI INTERNI *(lung.=4*0,71*2) 10,00 5,68 56,80
A DEDURRE INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,2) -10,00 2,40 1,800 -43,20

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 1´064,66 152´337,84
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R I P O R T O 1´064,66 152´337,84

A DEDURRE INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,2) -5,00 2,40 2,200 -26,40
A DEDURRE INFISSI ESTERNI -2,00 0,90 2,100 -3,78
A DEDURRE PORTE BAGNI -2,00 0,80 2,100 -3,36
A DEDURRE PORTE BAGNI -1,00 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m2 1´107,86
Sommano negativi m2 -78,63

SOMMANO m2 1´029,23 16,50 16´982,30

21 SOTTOFONDO PER PAVIMENTI Realizzato con apposita malta
A26 cementizia autolivellante, dello spessore medio di cm 4 dato in opera

compresa la formazione di giunti, la spianatura e la lisciatura,
compresi tutti i materiali occorrenti e ogni altro onere per dare l’opera
finita a regola d’arte.
Cat 1 - Fabbricato
ZONA LOGGIA  *(lung.=2*(11,67*2,05)+(4,74*2,05)) 57,56 57,56
A DEDURRE PILASTRI  *(lung.=0,30*0,30) -11,00 0,09 -0,99
LOCALI INTERNI *(lung.=(4*10,40)+(4*9,41)+(4*7,99)+(4,0*
6,30)) 136,40 136,40
BAGNI *(lung.=(4*1,9)+((2*0,9)*2)+(2*(0,80*0,10))+(0,10*0,9)+
(2*2)) 15,45 15,45

Sommano positivi m2 209,41
Sommano negativi m2 -0,99

SOMMANO m2 208,42 8,95 1´865,36

22 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO PER INTERNI E
A27 LOGGIA, tipo Floor Gres Rocks o similari in gres porcellanato fino

dim. 30*30, 15*30 e 15*15, compresi pezzi speciali tipo fascia  ... ,
l’approvvigionamento al piano e la pulizia con segatura ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Cat 1 - Fabbricato
ZONA LOGGIA  *(lung.=2*(11,67*2,05)+(4,74*2,05)) 57,56 57,56
A DEDURRE PILASTRI  *(lung.=0,30*0,30) -11,00 0,09 -0,99
LOCALI INTERNI *(lung.=(4*10,40)+(4*9,41)+(4*7,99)+(4,0*
6,30)) 136,40 136,40
BAGNI *(lung.=(4*1,9)+((2*0,9)*2)+(2*(0,80*0,10))+(0,10*0,9)+
(2*2)) 15,45 15,45
ZOCCOLO LOGGIA *(lung.=(9,62+4,74+9,62)) 23,98 0,150 3,60

Sommano positivi m2 213,01
Sommano negativi m2 -0,99

SOMMANO m2 212,02 49,36 10´465,31

23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO PER
A28 CORTILE INTERNO in pietra arenaria squadrata filo sega  con

elementi delle  dimensioni di cm 20*40 e spes. cm 4,  posto in opera
a giunti ... ale ed il trattamento finale con prodotti idonei con
compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
CORTILE INTERNO *(par.ug.=(4,74*11,12)+((6,44*2,67)*2)) 87,10 87,10
A DEDURRE RAMPE    *(par.ug.=-2*(2,05*1,17)) -4,80 -4,80

Sommano positivi m2 87,10
Sommano negativi m2 -4,80

SOMMANO m2 82,30 70,98 5´841,65

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 187´492,46
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R I P O R T O 187´492,46

24 FORNITURA E POSA IN OPERA ZOCCOLINO BATTISCOPA in
A29 pezzi speciali tipo Floor Gres Rocks o similari in gres porcellanato

dim. di cm 30*7.50, posto in opera con collante, compresa la  ... o
colorato con ossidi e la pulizia finale anche con acidi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Cat 1 - Fabbricato
LOGGIA PARETE    *(lung.=(10,5+8,84+10,5)) 29,84 29,84
LOGGIA SGUINCI   *(par.ug.=2*6) 12,00 0,220 2,64
A DEDURRE PORTE -5,00 1,20 -6,00
A DEDURRE PORTE -1,00 0,90 -0,90
LOCALE 1    *(lung.=(10,4+4+10,4+4)) 28,80 28,80
A DEDURRE PORTE-FINESTRA -2,00 1,20 -2,40
LOCALE 2     *(lung.=(4+9,41+4+9,41)) 26,82 26,82
A DEDURRE PORTE-FINESTRA -1,00 1,20 -1,20
LOCALE 3    *(lung.=(4+7,99+4+7,99)) 23,98 23,98
LOCALE 4    *(lung.=(4+6,3+4+6,3)) 20,60 20,60
A DEDURRE PORTE-FINESTRA -1,20 -1,20

Sommano positivi m 132,68
Sommano negativi m -11,70

SOMMANO m 120,98 12,66 1´531,61

25 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI
D.0013.0013. GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in
0153 opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi

tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la
pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20
Cat 1 - Fabbricato
BAGNI 4,03 4,000 2,500 40,30
TRAMEZZI BAGNI 2,00 4,00 2,500 20,00
TRAMEZZI BAGNI 4,00 2,00 2,500 20,00
A DEDURRE INFISSO ESTERNO -1,00 0,90 2,100 -1,89
A DEDURRE PORTE BAGNI -2,00 0,80 2,100 -3,36
A DEDURRE PORTE BAGNI -1,00 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m2 80,30
Sommano negativi m2 -7,14

SOMMANO m2 73,16 41,81 3´058,82

26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN elementi
A32 di pietra locale arenaria a vista delle cornici degli infissi del prospetto

esterno posati sulla cornice esistente con funzion ... tura dei giunti con
boiacca di cemento e ossidi coloranti, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d’arte
Cat 1 - Fabbricato
CORNICE FINESTRE PROSPETTO ESTERNO *(lung.=1,60+
1,80*2) 10,00 5,20 0,200 10,40

SOMMANO m2 10,40 65,13 677,35

27 SERRAMENTO ESTERNO IN LEGNO pino di svezia trimellare
A33 tipo porta-finestra a due ante dim 90+30*220h; delle seguenti

caratteristiche:
Telaio maestro della sezione di mm 68x80 circa ... comprese le opere
murarie e la registrazione dell'infisso ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
Cat 1 - Fabbricato
Porte finestre su patio interno 5,00 1,200 2,200 13,20

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 13,20 192´760,24
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R I P O R T O 13,20 192´760,24

SOMMANO m2 13,20 788,88 10´413,22

28 SERRAMENTO ESTERNO IN LEGNO pino di svezia trimellare
A34 finestra a due ante dim 120*180h; delle seguenti caratteristiche:

Telaio maestro della sezione di mm 68x80 circa, anta della  ...  listelli
in legno intermedi, comprese le opere murarie e la registrazione
dell'infisso ed ogni altro onere.
Cat 1 - Fabbricato
Infissi esterni 10,00 1,200 1,800 21,60

SOMMANO m2 21,60 688,55 14´872,68

29 PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO verniciate color
A36 ciliegio, ad un battente cieco o a vetri, dimensioni anta cm 80-90-210,

costituita da un telaio perimetrale in massello di abete e ... compreso
le opere murarie e la registrazione dell'infisso ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d’arte.
Cat 1 - Fabbricato
Porte bagni 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 266,22 798,66

30 SERRAMENTO ESTERNO IN LEGNO pino di svezia trimellare
A37 tipo porta-finestra a due ante dim 90*220h; delle seguenti

caratteristiche:
Telaio maestro della sezione di mm 68x80 circa, a ...  comprese le
opere murarie e la registrazione dell'infisso ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d’arte
Cat 1 - Fabbricato
Porta ingresso esterna bagni 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´770,04 1´770,04

31 TINTEGGIATURA PER ESTERNI Realizzazione di mq 1,00 di
A38 tinteggiatura o rivestimento murale minerale ecologico ad effetto

estetico pennellato "tinta a calce", tipo SANDTEX Epoca otto ... ito a
regola d’arte compresi tutti i materiali occorrenti ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Cat 1 - Fabbricato
ESTERNO FABBRICATO  *(lung.=15,16+18,16+15,16) 48,48 4,460 216,22
ESTERNO TESTATE FABBRICATO 2,00 4,66 3,960 36,91
ESTERNO TIMPANI FABBRICATO  *(lung.=4,66*0,84/2) 2,00 1,96 3,92
ESTERNI SU CORTILE *(H/peso=3+0,35) 8,84 3,350 29,61
INTONACI ESTERNI SU CORTILE *(H/peso=3+0,35) 2,00 10,50 3,350 70,35
MURO DI CINTA ESTERNO 2,00 2,93 3,500 20,51
MURO DI CINTA ESTERNO 2,00 1,53 3,500 10,71
MURO DI CINTA ESTERNO *(H/peso=(3,50+3,10)/2) 2,00 6,20 3,300 40,92
MURO DI CINTA INTERNO *(lung.=2,67+7,3) 2,00 9,97 3,000 59,82
SGUINCIO CANCELLO 2,00 0,27 2,500 1,35
SGUINCIO CANCELLO *(lung.=3*3,14*1,1/2) 5,18 0,270 1,40
SGUINCI INFISSI ESTERNI 10,00 1,20 0,260 3,12
SGUINCI INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,8) 10,00 3,60 0,260 9,36
SGUINCI INFISSI ESTERNI 5,00 1,20 0,260 1,56
SGUINCI INFISSI ESTERNI 1,00 0,90 0,260 0,23
SGUINCI INFISSI ESTERNI *(lung.=2*2,2) 5,00 4,40 0,260 5,72
SGUINCI INFISSI ESTERNI 1,00 2,10 0,260 0,55
A DEDURRE INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,2) -10,00 2,40 1,800 -43,20
A DEDURRE INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,2) -5,00 2,40 2,200 -26,40
A DEDURRE INFISSI ESTERNI -2,00 0,90 2,100 -3,78

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 438,88 220´614,84
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R I P O R T O 438,88 220´614,84

Sommano positivi m2 512,26
Sommano negativi m2 -73,38

SOMMANO m2 438,88 11,54 5´064,68

32 TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE CON DUE MANI DI
A39 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE IDROREPELLENTE

ANTIMUFFA E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base
di resine copolimere in dispersion ... ssativo tipo Sandtex Primer o
similari, compreso l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto ed
ogni altro onere.
Cat 1 - Fabbricato
LOCALE 1 *(lung.=(4,03*2)+(10,40*2)) 28,86 3,800 109,67
LOCALE 2 *(lung.=(4,03*2)+(9,41*2)) 26,88 3,800 102,14
LOCALE 3 *(lung.=(4,03*2)+(7,99*2)) 24,04 3,800 91,35
LOCALE 4 *(lung.=(4,03*2)+(6,30*2)) 20,66 3,800 78,51
BAGNI 4,03 4,000 1,300 20,96
TIMPANI INTERNI *(lung.=4*0,71*2) 10,00 5,68 56,80
A DEDURRE INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,2) -10,00 2,40 1,800 -43,20
A DEDURRE INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,2) -5,00 2,40 2,200 -26,40
A DEDURRE INFISSI ESTERNI -2,00 0,90 2,100 -3,78

Sommano positivi m2 459,43
Sommano negativi m2 -73,38

SOMMANO m2 386,05 8,17 3´154,03

33 TUBO FOGNA in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito
A42 dalla Norma Uni EN 1401, completo delle sigle identificative

(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del  ... accordi.
Del diametro esterno di mm 125, spessore mm 3 e ogni altro onere
per dare l’opera funzionante  a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 44,09 661,35

34 TUBO FOGNA in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito
A43 dalla Norma Uni EN 1401, completo delle sigle

identificative(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del
p ... accordi. Del diametro esterno di mm 250, spessore mm 3 e ogni
altro onere per dare l’opera funzionante  a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
SMALTIMENTO ACQUE CORTILE INTERNO 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 49,19 1´721,65

35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO
A45 PREFABBRICATO in conglomerato cementizio vibrato, completo di

chiusino o griglia in ghisa sferoidale carrabile Classe C250, dato in
opera per  ...  e di profondità: dimensioni interne 60x60x80/100h cm,
e ogni altro onere per dare l’opera funzionante  a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
POZZETTI CORTILE INTERNO FABBRICATO 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 271,27 1´356,35

36 IMPIANTO CENTRALIZZATO Tv comprendente antenna a
A50 parabola sat e antenna digitale terrestre in opera conforme alle norme

CEI 12-15 e ogni altro onere per dare l’opera funzionante  a regola

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 232´572,90
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R I P O R T O 232´572,90

d'arte.
Cat 1 - Fabbricato

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 553,41 553,41

37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TV con
D.0010.0004. esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo
0007 FK15 FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola

portafrutto, presa TV in derivazione e placca in resina, comprese
opere murarie.
Cat 1 - Fabbricato

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 84,40 422,00

38 PUNTO PRESA TELEFONICO, realizzato sottotraccia con tubo
A52 FKI5   D=16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola

portafrutto, connettore telefonico e placca in resina o alluminio
anodizzato, comprese opere murarie e ogni altro onere per dare
l’opera funzionante  a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 82,20 411,00

39 IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio realizzato con corda
A53 di rame nuda da 50 mmq posata entro scavo della sezione di cm

50x70; 2 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50;  ...  ed
espletamento pratiche ASL nonchè le opere murarie e e ogni altro
onere per dare l’opera funzionante a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´072,09 1´072,09

40 QUADRO ELETTRICO TIPO per fabbricato immobiliare con
A54 centralino da incasso comprendente: centralino da incasso a 32

moduli DIN, 18 interruttori magnetotermici bipolari fino a 32 A, ...
esi i cablaggi comprese opere murarie e ogni altro onere per
consegnare l’opera finita secondo le normative CEI vigenti
Cat 1 - Fabbricato

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´159,00 2´159,00

41 PUNTO LUCE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame
A55 flessibile tipo NO7V-K sez. 1x 2,5 mmq isolati in PVC, passanti e

sfìlabili entro tubo isolante FKI5 di PVC autoes ... o luce deviato (2
punti di comando per un utilizzatore)e ogni altro onere per dare
l’opera funzionante  a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
ILL. LOCALI INTERNI  *(par.ug.=28+5) 33,00 33,00
ILL. LUCE PORTICATO 12,00

SOMMANO cadauno 45,00 72,05 3´242,25

42 PRESA DI CORRENTE data in opera completo di conduttori
A56 unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. fino a 1x4 mmq isolati

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 240´432,65
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R I P O R T O 240´432,65

in PVC, passanti e sfìlabili entro tubo isolante FKI5 di ... le fino al
quadro principale. Presa bipasso 2P+T 10/16 A e ogni altro onere per
dare l’opera funzionante a regola d'arte
Cat 1 - Fabbricato
LOCALE 1 7,00
LOCALE 2 E 3 12,00
LOCALE 4 5,00
BAGNI 3,00

SOMMANO cadauno 27,00 51,70 1´395,90

43 PRESA DI CORRENTE  stagna classe IP55 data in opera completo
A57 di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. fino a 1x

4 mmq isolati in PVC, passanti e sfìlabili entro  ... principale. Presa
bipasso 2P+T 10/16 A con interruttore e ogni altro onere per dare
l’opera funzionante a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
PRESE ESTERNE 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 55,76 278,80

44 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CITOFONO costituito da
A58 pulsantiera esterna da incasso in alluminio anodizzato a 4 pulsanti con

gruppo fonico, 4 apparecchi citofonici da parete a 2 tas ...  carrabile in
ghisa classe B125 e perfettamente funzionante ed ogni altro onere
dare l’opera funzionale a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 709,01 709,01

45 ASCIUGAMANI AUTOMATICO elettrico a pulsante con
A59 temporizzatore, durata 60 secondi. Costruito in materiale plastico,

esterno in ABS, interno autoestinguente, compreso installazione a
parete, collegamento elettrico ed ogni altro onere per dare
l'apparecchio installato e funzionante a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
BAGNO 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 233,00 466,00

46 REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO costituito da
A60 collettore in tubo di rame dal diametro di mm 12.Tutti gli scarichi

verranno realizzati con tubo in propilene del tipo GEBERIT ... mprese
le opere murarie per realizzare i tubi sottotraccia ed ogni altro onere
dare l’opera realizzata  a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´469,01 2´469,01

47 FORNiTURA E POSA IN OPERA DI corpo illuminante per esterni
A61 costituito da lanterna tipo Neri mod. PQ801A (con ottica tipo 1) o

equivalente dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03. Conform ...
compresi cablaggi ed ogni altro onere dare il corpo illuminante
realizzato a regola d'arte e perfettamente funzionante.
Cat 1 - Fabbricato
CORPI ILLUMINATI CORTILE ESTERNO 4,00

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 4,00 245´751,37
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R I P O R T O 4,00 245´751,37

SOMMANO cadauno 4,00 889,21 3´556,84

48 FORNITURA E POSA IN OPERA DI corpo illuminante per interni
A62 costituito da apparecchio a parete per luce diffusa tipo Victoria mod

Olimpia HT 750 80T o equivalente dotata del Marchio ...  compresi
cablaggi ed ogni altro onere dare il corpo illuminante realizzato a
regola d'arte e perfettamente funzionante.
Cat 1 - Fabbricato
Locali interni 1-2-3-4 e bagno 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 279,54 7´827,12

49 FORNITURA E POSA IN OPERA DI corpo illuminante  per interni
A63 con funzionamento anche in emergenza costituito da apparecchio a

parete per luce diffusa tipo Victoria mod Olimpia HT 7 ...  compresi
cablaggi ed ogni altro onere dare il corpo illuminante realizzato a
regola d'arte e perfettamente funzionante.
Cat 1 - Fabbricato
illuminazione emergenza locali 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 396,67 1´983,35

50 REALIZZAZIONE IMPIANTO  DI RISERVA IDRICA DOTATO
A64 DI AUTOCLAVE  costituito da n.1 elettropompa HP 1,5 posta entro

apposita nicchia in muratura intonacata con sportello in lamiera zi ...
ompreso scavo e rinterro, completo di coperchio in PVC ed ogni altro
onere per dare l’opera realizzata  a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´288,00 1´288,00

51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI  lavabo della serie GEMMA
A65 della ditta Scala Standard o similari con colonna di colore

bianco,completi di miscelatore  a leva lunga, sifone autopulente, staffe
di fissaggio, curve cromate e ogni altro onere per dare l’opera
funzionante  a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 215,00 430,00

52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI corpo illuminante  costituito
A66 da apparecchio a muro tipo Disano mod. Clessidra 1547 o

equivalente, conforme alle norme CEI 34 - 2,1  conforme alle norm ...
compresi cablaggi ed ogni altro onere dare il corpo illuminante
realizzato a regola d'arte e perfettamente funzionante
Cat 1 - Fabbricato
illuminazione loggia  porticato 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 167,00 2´004,00

53 FORNITURA E POSA IN OPERA DI   wc completi di sedile
A67 originale  della serie GEMMA della ditta Scala standard o similari,

canna cromata con rosone e morsetto, staffe di fissaggio, e ogni altro
onere per dare l’opera funzionante  a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
bagni m/f 2,00

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

A   R I P O R T A R E 2,00 262´840,68
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R I P O R T O 2,00 262´840,68

SOMMANO cadauno 2,00 236,02 472,04

54 FORNITURA E POSA IN OPERA DI  cassetta di scarico ad incasso
A68 del tipo GEBERIT o similari del tipo con risparmio acqua  comprese

opere murarie e ogni altro onere per dare l’opera funzionante  a regola
d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
bagni m/f 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 143,10 286,20

55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI   WC-BIDET adatto ai disabili
A69 in vetrochina,  completi di sedile ergonomico  e cassetta a zaino dim

80*36*h50, completo di tutti gli accessori di coman ... tata di
doccetta per bidet e ogni altro onere per dare l’opera funzionante  a
regola d'arte e secondo le norme vigenti.
Cat 1 - Fabbricato
bagno disabili 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00

56 FORNITURA E POSA IN OPERA DI  lavabo adatto ai disabili in
A70 vetrochina bianca predisposto per inclinazione manuale o pneumatica

con completi di miscelatore  a leva lunga, sifone autopulente, staffe di
fissaggio, curve cromate e ogni altro onere per dare l’opera
funzionante  a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato
bagno disabili 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 436,00 436,00

57 FORNITURA E POSA IN OPERA di rubinetto portagomma esterno,
A71 e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte.

Cat 1 - Fabbricato
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 80,51 80,51

58 FORNITURA E POSA IN OPERA di impianto di climatizzazione
A72 costituito da n.7 pompe di calore di tipo aria-aria serie inverter

costituite da: n.7 unità interne a pavimento  con funzio ...  lo schema
di progetto, compresi collegamenti elettrici e ogni altro onere per dare
l’opera funzionante a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´400,00 11´400,00

59 PORTALE CENTINATO IN LEGNO di pino con trattamento di base
A73 con impregnante ad immersione e due mani di finitura protettiva

trasparente, a doghe verticali a due ante con antina a pa ...  370*L
300. Compreso kit di manutenzione ed ogni altro onere per dare il
portale perfettamente installato e funzionante.
Cat 1 - Fabbricato

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´477,00 4´477,00

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei
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R I P O R T O 280´942,43

60 Fornitura, trasporto e posa di ELEMENTI MASSELLI di arenaria
A74 anticata per placcaggio arco ingresso, compreso ogni onere per dare

l'opera realizzata  a regola d'arte
Cat 1 - Fabbricato

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´980,00 1´980,00

61 FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORE A POLVERE
A76 CLASSE A-B-C, omologato secondo D.M. DEL 20/12/1982,

compresa la staffa di ancoraggio a parete, tasseli adeguati, il cartello
di indic ... ana serigrafata su lamina rifrangete  ed ogni altro onere per
dare l’estintore perfettamente installato a regola d'arte.
Cat 1 - Fabbricato

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 110,20 551,00

62 REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME ANTI INTRUSIONE
A78 costituito da : centrale di allarme con 8 zone in centale espandibili

fino a 56; getione del sistema tramite tastiera remota LED o LC ... ne
antiperforazione,programmazione conteggio suonate con
autoesclusione, autoprotezione all'apertura e all'esportazione.
Cat 1 - Fabbricato

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´150,61 2´150,61

63 SCALDACQUA ELETTRICO IN ACCIAIO ZINCATO da 50  litri a
A79 triplo spessore con 10 anni di garanzia, completo di termostato ad

immersione, valvole di sicurezza, collegato alla ret idric ... i allacci
idrici ed elettrici ed ogni altro onere dare il tutto realizzata  a regola
d'arte e perfettamente funzionante.
Cat 1 - Fabbricato
SCALDACQUA BAGNI 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 191,00 191,00

64 PUNTO LUCE per illuminazione esterna dato in opera completo di
A80 conduttori unipolari di rame interrati sez. 3 (1x 4 mmq) tipo FG7R

0.6/kV, isolati in gomma etilpropilenica sottoguai ... ro principale e
ogni altro onere e magistero per dare l’opera funzionante  a regola
d'arte secondo le norme CEI vigenti.
Cat 1 - Fabbricato
ILL. ESTERNA CORTILE + CITOFONO *(par.ug.=4+1) 5,00 5,00
ILL. SISTEMAZIONE ESTERNA 10,00

SOMMANO cadauno 15,00 74,01 1´110,15

65 ONERI PER ALLACCI IDRICI FOGNARI ED ELETTRICI ALLE
A150 RETI COMUNALI ED ENEL

Cat 1 - Fabbricato
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 862,50 862,50

66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI corpo illuminante per
A106 illuminazione  facciata esterna a pavimento costituito da apparecchio

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei
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R I P O R T O 287´787,69

a pavimento tipo Disano mod. Floor 1620 assimetrico a filo  ...
imento, i cablaggi ed ogni altro onere dare il corpo illuminante
realizzato a regola d'arte e perfettamente funzionante.
Cat 1 - Fabbricato
punti luce esterni prospetto fabbricato 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 204,70 2´047,00

67 lavori di difficile valutazione in economia
A200 Cat 1 - Fabbricato

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 376,11 376,11

Sistemazione esterna  (Cat 2)

68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO PER
A85 CORTILE ESTERNO in pietra arenaria costituito da ciottoli informi

con superficie e perimetro anticati dello spessore di cm 6, carrabile,
... a finale ed il trattamento finale con prodotti idonei, compreso ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte
Cat 2 - Sistemazione esterna
completamento area cortile prospiciente e perimetrale fabbricato *
(par.ug.=250+191) 441,00 441,00

SOMMANO m2 441,00 95,01 41´899,41

69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI cordonata in marmo calcare
A83 anticata su due superfici con smusso dim. sez. 20*12  compreso

scavo di fondazione con blocco in cls ed ogni altro onere per dar
l'opera realizzata a regola d'arte.
Cat 2 - Sistemazione esterna
cordonate lato strada e completamento lato rio 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 52,00 1´456,00

Parziale Lavori a base d'asta  (SpCat 1) euro 333´566,21

Oneri della sicurezza  (SpCat 2)
Oneri per la sicurezza  (Cat 3)

70 Oneri per la sicurezza
Z.002 Cat 3 - Oneri per la sicurezza

1,00

SOMMANO A corpo 1,00 9´530,00 9´530,00

Parziale Oneri della sicurezza  (SpCat 2) euro 9´530,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 343´096,21

T O T A L E   euro 343´096,21

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lavori a base d'asta 333´566,21 97,2224
  002 Oneri della sicurezza 9´530,00 2,7776

Totale SUPER CATEGORIE euro 343´096,21 100,0000
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Fabbricato 290´210,80 84,5858
  002 Sistemazione esterna 43´355,41 12,6365
  003 Oneri per la sicurezza 9´530,00 2,7776

Totale CATEGORIE euro 343´096,21 100,0000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 343´096,21 100,0000

M:001 Lavori a base d'asta euro 333´566,21 97,2224

M:001.001      Fabbricato euro 290´210,80 84,5858

M:001.001.001           Scavi, fondazioni massetti e strutture in c.a. euro 68´757,32 20,0402
M:001.001.002           Muratura portante e tramezzi euro 27´435,28 7,9964
M:001.001.003           Copertura euro 54´454,09 15,8714
M:001.001.004           Intonaci e tinteggiature euro 25´201,01 7,3452
M:001.001.005           Pavimenti e rivestimenti euro 23´440,10 6,8319
M:001.001.006           Infissi interni ed esterni euro 36´002,75 10,4935
M:001.001.007           Impianto elettrico euro 27´852,77 8,1181
M:001.001.008           Impianto climatizzazione euro 11´400,00 3,3227
M:001.001.009           Impianti idrico-sanitario e fognario euro 12´589,76 3,6695
M:001.001.010           Impianto allarme euro 2´150,61 0,6268
M:001.001.011           Impianto anticendio euro 551,00 0,1606
M:001.001.012           Lavori in economia euro 376,11 0,1096

M:001.002      Sistemazione esterna euro 43´355,41 12,6365

M:001.002.005           Pavimenti e rivestimenti euro 43´355,41 12,6365

M:002 Oneri della sicurezza euro 9´530,00 2,7776

M:002.003      Oneri per la sicurezza euro 9´530,00 2,7776

M:002.003.013           Sicurezza euro 9´530,00 2,7776

TOTALE  euro 343´096,21 100,0000

     Data, 18/12/2012

Il Tecnico
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