QUADRO ECONOMICO D. L.VO 163/2006 e d.P.R. 207/2010

COMUNE DI PAULI ARBAREI (Prov. del Medio Campidano)

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO SERVIZI E PROMOZIONE
DI PRODOTTI LOCALI E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA II LOTTO

|A ACQUISIZIONI ED ESPROPRI |
Al Acquisizioni €0,00 €0,00 €0,00
A2 Espropri €0,00 €0,00 €0,00
Atot Totale acquisizioni ed espropri €0,00 €0,00 €0,00
|B SPESE GENERALI |
B1  Spese tecniche IMPORTI IVA TOTALE
Progettazione, Direzione Lavori misura e
B.1.1. contabilita, Cassa inclusa €28 997,36 €6 089,45 €35 086,81
Coordinamento sicurezza (in fase di
B.1.2. progettazione ed esecuzione), Cassa inclusa €12 556,71 €2636,91 €15193,62
B.1.3. Collaudo tecnico amministrativo,Cassa inclusa € 670,06 € 140,71 € 810,77
B.1.4. Collaudo statico, Cassa inclusa €1480,27 €310,86 €1791,13
Studi, consulenze, piani di gestione (2%
B.1.5. stanziamento), Cassa inclusa €0,00 €0,00 €0,00
Spese per attivita di consulenza e supporto,
B.1.6. Cassa inclusa (2% lavori) €0,00 €0,00 €0,00
Incentivi Ufficio Tecnico Art. 92 del D.Lgs.
B.1.7. 163/2006 RUP +supporto €12 000,00 €0,00 €12 000,00
B.1.tot Totale spese tecniche €55704,40 €9177,92 € 64 882,32
B2  Altre spese generali
B.2.1. Spese per pubblicita €0,00 €0,00 €0,00
B.2.2. Allacciamenti a pubblici servizi € 600,00 € 120,00 € 720,00
B.2.3. Rilievi €0,00 €0,00 €0,00
B.2.4. Accertamenti €0,00 € 0,00 €0,00
B.2.5. Indagini geognostiche e relazione geotecnica €4 488,00 € 897,60 €5 385,60
B.2.6. Imprevisti €198,76 €0,00 €198,76
B.2.7. Spese per commissioni aggiudicatrici €0,00 €0,00 €0,00
B.2.tot Totale altre spese generali €5 286,76 €1017,60 €6 304,36
B3 TOTALE SPESE GENERALI (B1.tot+B2.tot) €60 991,16 €10 195,52 €71 186,68
|C LAVORI |
C.1.1. Lavori a misura €333 190,10 €33319,01 €366 509,11
C.1.2. Lavori a corpo €0,00 €0,00 €0,00
C.1.3. Lavori in economia €376,11 €37,61 €413,72
C.1.tot. Totale lavori a base asta € 333 566,21 € 33 356,62 € 366 922,83
C.2.tot. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €9 530,00 € 953,00 €10 483,00
C.tot. Totale lavori da contratto (D4+D5) € 343 096,21 € 34 309,62 € 377 405,83
E FORNITURE
E.tot. Forniture €0,00 €0,00 €0,00
F TOTALE PROGETTO
F.tot. Stanziamento €404 087,37  €44505,15 €448 592,52





