COMUNE DI PAULI ARBAREI

Provincia del Medio Campidano
Contratto Rep. N.
Appalto per lavori di

Repubblica Italiana

L’anno duemila ., addi del mese di in

e nella residenza comunale;

Avanti a me Dr. , segretario del Comune di Pauli

Arbarei autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del
comune, si sono costituiti i signori:

1. nato a , il , responsabile del servizio tecnico

del Comune di Pauli Arbarei, il quale agisce in nome e per conto del comune, ove
domicilia per ragioni d’ufficio che rappresenta in forza dell’art. 107 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito denominato Comune), avente codice fiscale

2. nato a il residente a
Via n. , codice fiscale
n. il quale mi dichiara di agire in qualita di
nel nome e per conto della ditta , con
sede in Via n. , avente partita I.V.A. n.

, (in seguito denominato appaltatore).

| predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io

segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano col mio consenso all’assistenza di
testimoni;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. ___in data questo Comune ha

approvato il progetto esecutivo relativo a




per I’importo complessivo di € , di cui €

per lavori a base d’asta ed oneri di sicurezza e €.

per somme a disposizione dell’amministrazione,

redatto da , sulla base dell’incarico conferito con determina
del RS.T. n. del :
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. del

I’Ente appaltante & addivenuto alla determinazione di eseguire i lavori di

affidandone I’esecuzione a mezzo di

ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

I’opera é finanziata con ;

a seguito di gara svoltasi il e risultata aggiudicataria la ditta
che ha offerto il ribasso del __ % e quindi per il prezzo complessivo
di €. esclusi gli oneri di sicurezza;

il verbale di gara é stato approvato e quindi confermata I’aggiudicazione definitiva in
favore dell’Appaltatore con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.

in data ;

(in caso dilavori di importo inferiore a € 154.937,07) ai fini della

legislazione antimafia la ditta non ha presentato alcuna certificazione, ai sensi dell’art. 1, c.
2, lett. d), del d.p.r. 252/98;

(in caso di lavori superiori a € 154.937,07 ma inferiori alla soglia comunitaria) ai fini della
certificazione antimafia, la ditta ha presentato certificato emesso dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , riportante la dicitura
prevista dall’art. 9, c. 1 del d.p.r. 252/98;

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare I’appalto di che
trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano

guanto segue:



Art. 1 — Oggetto del contratto
L’Ente appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, I’esecuzione dei lavori di

, sotto I’osservanza piena ed

incondizionata delle norme, patti e condizioni dedotti, risultanti, nel loro complesso:

- dalle disposizioni del presente contratto;

- dal capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n° 145/2000;

- dal capitolato speciale d’appalto;

- dagli elaborati grafici progettuali;

- dall’elenco dei prezzi unitari;

- dai piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006;

- dal cronoprogramma;

che sottoscritti dalle parti, qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non

materialmente allegati;

- dalle prescrizioni tecniche della direzione dei lavori e di tutte le norme di legge vigenti
e disposizioni in materia di opere pubbliche.

Art. 2 — Importo del contratto

L’importo dell’appalto é stabilito in €. ). Tale importo

risulta cosi determinato:

Importo lavori: €.
Oneri per la sicurezza €.
Importo complessivo contratto: €.
oppure

Importo lavori a base d’asta €.
- Ribasso d’asta (- %): €.
Importo contrattuale lavori: €.

Oneri per la sicurezza

(non soggetti a ribasso): €.



Importo complessivo contratto: €.

Nel caso di contratto solo a corpo

Importo dei lavori a corpo

L’importo a corpo delle opere da eseguire, soggetto ad IVA, ed al netto di quest’ultima e

del ribasso d’asta, & determinato in €. . Il prezzo contrattualmente

convenuto a corpo € invariabile, pertanto non si dara luogo ad alcuna verifica sulle misure
o sui valori attribuiti alle quantita e qualita dei lavori.

Nel caso di contratto parte a corpo e parte a misura

Parte a misura

Per la parte di opera a corpo, stabilita in € , I’importo &

fisso e invariabile e, pertanto non si dara luogo ad alcuna verifica sulle misure o sui valori
attribuiti alle quantita e qualita dei lavori: Per la parte di opere a misura, stabilita in €.

, I’elenco prezzi allegato al progetto ed alla base

dell’offerta dell’appaltatore, cui & stato applicato il ribasso unico oppure i prezzi unitari
offerti dall’ Appaltatore costituiscono i prezzi contrattuali.

Nel caso di contratto a misura

L’importo a misura delle opere da eseguire, soggetto ad IVA, ed al netto di quest’ultima e

del ribasso d’asta, € determinato in €. . L’elenco prezzi allegato al

progetto ed alla base dell’offerta dell’appaltatore, cui & stato applicato il ribasso unico
oppure i prezzi unitari offerti dall’ Appaltatore costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 3 — Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, I’ Appaltatore ha costituito la

cauzione di euro , pari al 10 (dieci) per cento dell’importo

contrattuale, (qualora la ditta aggiudicataria abbia offerto piu del 10% di ribasso)
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 10%,

(qualora la ditta aggiudicataria abbia offerto piu del 20% di ribasso): aumentata di due



punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la percentuale del 20% mediante

1. La predetta cauzione verra svincolata nel rispetto dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. comma 3, I’ammontare residuo del 25% della cauzione prestata restera vincolata
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell’art. 235
del D.P.R. 207/2010

2. Nel caso di inadempienze contrattuali, I’Ente appaltante avra diritto di valersi di
propria autorita della cauzione come sopra prestata ed inoltre I’appaltatore dovra
reintegrarla — nel termine che gli sara prefisso — qualora I’Ente Appaltante abbia
dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante I’esecuzione del contratto.

Art. 4 — Garanzie e coperture assicurative

L’ appaltatore ha stipulato polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129, c. 1, del D.Lgs.

163/2006, mediante

Art. 5 - Domicilio
L’ appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo

domicilio in (luogo nel quale ha sede I’ufficio di direzione

lavori) — oppure presso la sede dell’Ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni

relative al contratto verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile del

procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure a mezzo

di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui sopra.

Art. 6 — Danni

Sono a carico dell’appaltatore le misure e le responsabilita per evitare il verificarsi di danni

stabilite dall’art. 14 del D.M. 145/2000.

1. Dei danni cagionati a terze persone nell’esecuzione dell’opera, risponde direttamente
ed esclusivamente I’appaltatore.

Art. 7 — Oneri dell’appaltatore



L’ Appaltatore si impegna a trasmettere all’Ente appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici e quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

1. L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti
I lavoratori le condizioni economiche e tutte le norme contenute nel Contratto
collettivo nazionale e territoriale di lavoro della categoria e degli accordi integrativi
allo stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed
ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla
legge 55/90 e s.m.i.. L’Ente appaltante verifichera anche durante I’esecuzione il
rispetto da parte dell’appaltatore degli obblighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle
casse edili.

2. L’appaltatore si obbliga a rispondere della osservanza di quanto previsto al precedente
capoverso 1. da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti,
per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori di cui al presente contratto.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
dall’Ente appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, I’Ente appaltante
medesimo comunichera all’ Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto,
I’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’appaltatore
delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per
le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’appaltatore non pud opporre

eccezioni all’Ente Appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.



4. Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I’intero debito
dell’appaltatore, ovvero qualora I’inadempienza dell’appaltatore venga accertata dopo
I’ultimazione dei lavori, I’Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che
risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia
e sulla cauzione.

5. | pagamenti dei corrispettivi sia in acconto che in saldo, cosi come la stipula del
contratto, sono comunque subordinati alla favorevole acquisizione della
documentazione che attesti la regolarita contributiva e retributiva dell’appaltatore. La
regolarita contributiva é attestata mediante il documento unico di regolarita
contributiva (DURC).

6. L’Appaltatore si impegna ad attuare il piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori ed a coordinare gli analoghi piani al riguardo predisposti dagli eventuali
subappaltatori o cottimisti. L’Appaltatore si impegna, altresi, a tenere tale piano a
disposizione delle autorita competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 8 — Piano di sicurezza

Clausola per piano di sicurezza di opere che rientrano nella disciplina del d.lgs. 81/2008

(art. 131 c. 2, del D.Lgs. 163/2006, lettere a) e c).

L’appaltatore € obbligato ad attuare e a far rispettare il piano di sicurezza e di

coordinamento, predisposto ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i., (eventualmente integrato

dall’appaltatore ai sensi dell’art. 131 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006) nonché il piano
operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere, predisposto dal medesimo appaltatore ai
sensi dell’art. 131 c. 2 lett. ¢) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei modi e nei termini di cui al

D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 nonché di quanto previsto dal D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza

fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ai sensi dell’art. 131 c. 3 del

D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Le gravi o ripetute violazioni



dello stesso da parte dell’appaltatore determinano la risoluzione del contratto, previa
formale costituzione in mora.

Clausola per piano di sicurezza di opere che non rientrano nella disciplina del d.lgs.
81/2008 (art. 31, c. 2 D.Lgs. 163/2006, lettere b) e c).

Trattandosi di opera alla quale non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs 81/2008,
I’appaltatore, ai sensi dell’art. 131, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni, & obbligato ad applicare ed a far rispettare il piano di sicurezza sostitutivo
del piano di sicurezza e di coordinamento. L’appaltatore & altresi tenuto ad applicare ed a
far rispettare il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, ai
sensi del citato art. 131, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza fanno parte
integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi dell”art. 131, c. 3, del D.Lgs.
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Le gravi o ripetute violazioni dello
stesso da parte dell’appaltatore determinano la risoluzione del contratto, previa formale
costituzione in mora.

Art. 9 — Cessione dei crediti

Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge 52/91, ai sensi  di
quanto disposto dall’art. 117, del D.Lgs. 163/2006 e successive

modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 — Cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto a terzi a pena di nullita.

Eventuale, qualora, la medesima clausola non sia contenuta nel bando o nel capitolato
Art. 11 - Subappalto

Si da atto che in sede di offerta I’appaltatore ha fatto presente che provvedera a

subappaltare o affidare in cottimo le seguenti opere:



, che rappresentano solo parte

dell’intera opera e , comunque, sono contenute entro il 30% dei lavori della categoria

principale, e si da atto che la stessa, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, si impegna:

A non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a
suo tempo indicate nell’offerta e, in caso di varianti a indicare i lavori e le parti di
opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

A richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’ente appaltante, che
provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, o alla meta del predetto termine in
caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a 100.000,00 euro, termine prorogabile una sola volta in presenza di
giustificati motivi, trascorso il quale senza che I’ente appaltante abbia provveduto,
I’autorizzazione s’intende concessa;

A stipulare il contratto di subappalto dopo I’autorizzazione;

A depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del
contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con I’impresa
affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti
previsti dal successivo punto;

Ad individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente soggetti qualificati ai
sensi del d.p.r. 34/2000 per categorie ed importi corrispondenti ai lavori da realizzare
in subappalto o in cottimo e nei confronti delle quali non sussistono alcuno dei divieti
di cui all’art. 10 della legge 10 maggio 1965 n. 575;

A trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti in
favore dei subappaltatori, con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

A praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;



Ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che
espressamente vieti I’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo, ad eccezione delle
ipotesi previste dall’art. 170, c. 2, del d.p.r. 207/2010. In tal caso, I’appaltatore dovra
comunicare all’ente appaltante per tutti i subcontratti stipulati dal subappaltatore nome
del contraente, importo del contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; in
tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi
di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all’art. 10 della
L. 575/1965 e successive modificazioni;

A garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore
per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;

A trasmettere all’ente appaltante prima dell’inizio dei lavori eseguiti dall’appaltatore e
dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano
operativo di sicurezza;

A trasmettere periodicamente all’ente appaltante copia dei versamenti contributivi
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i
propri;

A curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti col piano presentato dall’appaltatore,

A garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i

nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

Relativamente ai pagamenti, si precisa che essi non saranno corrisposti direttamente al

subappaltatore o cottimista, ma all’aggiudicatario, che sara tenuto ad adempiere a quanto

stabilito dall’art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
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Clausola per impossibilita a subappaltare

Si da atto che in sede di offerta I’appaltatore non ha fatto presente alcuna opera da
subappaltare e pertanto per i lavori di cui al presente contratto tale facolta non potra
esercitarsi.

Art. 12 — Cessione e affitto di azienda

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il
trasferimento e I’affitto di azienda sono consentite con le modalita e nei limiti di cui
all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 — Direzione dei lavori

La direzione dei lavori oggetto del presente contratto viene affidata a

. L’Ente appaltante si riserva di sostituire

durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che I’appaltatore possa opporre

nulla al riguardo.

Art. 14 — Consegna dei lavori

I lavori oggetto del presente contratto saranno consegnati entro quarantacinque giorni dalla

data di stipula del contratto e, in caso di urgenza, dopo il provvedimento di aggiudicazione

definitiva.

1. Resta comunque salva per I’Ente appaltante sia la facolta di procedere ad una consegna
di urgenza dei lavori appaltati, sia la facolta di procedere ad una consegna frazionata,
senza che al riguardo I’appaltatore possa pretendere indennita o risarcimento di sorta.

Art. 15 — Termine di ultimazione

L appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere

oggetto del presente contratto in giorni , naturali e consecutivi, decorrenti

dalla data di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell’art. 154

del d.p.r. 207/2010, dall’ultimo dei verbali di consegna.

1. L’appaltatore non pud per nessuna ragione sospendere o rallentare I’esecuzione dei

lavori.
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2. |l certificato di ultimazione dei lavori ¢ rilasciato dal direttore dei lavori a seguito della
comunicazione redatta per iscritto da parte dell’appaltatore dell’avvenuta
conclusione di lavori. Si  segue la disciplina stabilita dall’art. 199 del d.p.r.
207/2010.

Art. 16 — Proroghe

L appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato puo richiederne la proroga prima della scadenza del termine di cui sopra. In

ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’appaltatore per

I’eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto del Comune.

La risposta in merito all’istanza di proroga e resa dal responsabile del procedimento,

sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 17 — Sospensione e riprese dei lavori

Per la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori, si fa espresso richiamo all’art. 24

del d.m. 145/2000.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Comune per cause diverse da quelle

previste dall’art. 24 del d.m. del 145/2000 sono illegittime e danno diritto all’appaltatore di

ottenere il risarcimento dei danni derivanti, secondo la disciplina prevista dall’art. 25, cc. 2

e 3, del d.m. 145/2000.

Art. 18 — Penali per il ritardo

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori é prevista la penalita

nella misura giornaliera dello (0,3 o 1 per mille dell’ammontare dell’importo netto

contrattuale, comungue non superiore al 10% del medesimo).

1. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale
superiore a quanto previsto sopra il responsabile del procedimento promuove I’avvio
delle procedure previste dall’art. 136 del d.lgs. 163/2006.

2. L’Appaltatore puo avvalersi delle facolta previste dall’art. 22, cc. 4 e 5 del d.m.

145/2000.
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Art. 19 — Premio di accelerazione

AllI’ Appaltatore & riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo pari allo (0,3 0 1 per
mille dell’ammontare del netto contrattuale), sempre che I’esecuzione dell’appalto sia
conforme alle obbligazioni assunte.

Clausola in caso di mancato riconoscimento

Nel presente contratto non & previsto il riconoscimento di premi di accelerazione.

Art. 20 — Programma di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto del presente contratto debbono svolgersi secondo le fasi le scadenze e i
termini indicati nel cronoprogramma.

Art. 21 — Esecuzione

L’esecuzione dei lavori & subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle
disposizioni, norme, condizioni patti e modalita dedotti e risultanti nel capitolato speciale
d’appalto e nel progetto esecutivo, atti che furono alla base della gara e che formano parte
integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegati.
L’Appaltatore non puo introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza
averne ricevuto I’ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto
esecutivo a norma di legge.

Art. 22 - Controlli

Il responsabile unico del procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori, procede al
controllo periodico dell’attivita da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della
tenuta della contabilita, esame del rispetto del cronoprogramma e incontri con
I’ Appaltatore, secondo modalita e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di
controllo dello svolgimento delle attivita nel cantiere.

Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell’art. 19 del d.m.
145/2000.

Art. 23 - Contabilizzazione
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I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure e contabilizzati in base alle
prescrizioni dell’art. 184 del d.p.r. 207/2010.

I lavori a misura sono contabilizzati dal direttore dei lavori, con [I’intervento
dell’ Appaltatore. Il direttore dei lavori provvede alla misurazione ed alla classificazione
delle lavorazioni, secondo la disciplina prevista dall’art. 185 del d.p.r. 207/2010.

Art. 24 — Modalita di pagamento degli acconti e del saldo

| pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importi

almeno paria €

Al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere

comunale con sede in , Via di provvedere

con:
¢ liquidazione in contanti a persona nominata dall’ Appaltatore;
e assegno circolare in favore dell’appaltatore

e honifico sul c/c n. intestato a

1. L’Appaltatore, al fine di riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto

0 salvo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute

dall’ente  Appaltante designa i signori il Signor
, hato a ,  residente in
,Via , n. al quale vengono conferiti

tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto.

2. La sostituzione del rappresentante, nominato ai sensi del precedente comma, non avra
effetto nei confronti dell’ente appaltante, finche non sara stata a quest’ultimo
comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni eventuale
ulteriore designazione va effettuata per iscritto e deve essere allegata al presente

contratto
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3. Eventuale poiché I’opera € finanziata con il mutuo di L.

(euro ), concesso da , 1 pagamenti

occorrenti in acconto e a saldo, in deroga a quanto previsto in ogni diversa
disposizione, saranno corrisposti non appena I’Ente mutuante avra versato all’Ente
Appaltante i ratei relativi, senza che per cio I’appaltatore possa pretendere interessi 0
indennizzi di sorta, ai sensi dell’art. 13, c. 6, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito
nella legge 26 aprile 1983 n. 131.

4. La rata di saldo verra in ogni caso corrisposta entro 90 giorni dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Qualora
I’appaltatore non abbia presentato la garanzia fidejussoria prevista dall’art. 235, c. 2,
del d.p.r. 207/2010, il predetto termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della
garanzia medesima da parte dell’appaltatore.

5. Il pagamento della rata di saldo e comunque subordinato alla dimostrazione
dell’avvenuto versamento da parte dell’appaltatore delle maggiori imposte da lui
dovute nel caso in cui I'importo del contratto risulti maggiore di quello previsto dal
presente atto.

Art. 25 — Interessi per ritardo pagamento

Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni

dell’art. 30 del d.m. 145/2000.

Art. 26 — Revisione prezzi

La revisione prezzi non &€ ammessa ai sensi dell’art. 133 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e non €

applicabile I’art. 1664 del cod. civile.

Art. 27 — Prezzo chiuso

(da inserire se il contratto ha durata superiore ad un anno)

Ai sensi dell’art. 133, c. 3, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,

si applica il sistema del prezzo chiuso, che si realizza, applicando al prezzo dei lavori al

netto del ribasso d’asta una percentuale d’aumento corrispondente alla differenza tra il
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tasso d’inflazione reale e quello di inflazione programmata relativa all’anno precedente,
semprecheé questa sia superiore al 2% dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per I’ultimazione.
Detta percentuale & determinata dall’apposito decreto del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 28 - Varianti
Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall’art.. 132 del D.Lgs.
163/2006 e secondo la disciplina degli art. 10 ed 11 del d.m. 145/2000.
Art. 29 — Collaudo
L’opera oggetto del presente contratto s’intendera accettata solo ad avvenuta approvazione
del collaudo,.
Art. 30 - Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario sono demandate all’autorita
giudiziaria. E” espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Art. 31 — Spese contrattuali
Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale
carico dell’Impresa appaltatrice.

* ok k kK
lo Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo
hanno dichiarato conforme alla loro volonta, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei
quali prendono visione e confermano |’esattezza.
Dopo di che, il contratto, e il Capitolato Speciale d’appalto, gli elaborati grafici
progettuali, I’elenco dei prezzi unitari; i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.Lgs.

163/2006, il cronoprogramma, vengono firmati dai Signori contraenti e da me Ufficiale

rogante.
Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia in n.ro fogli bollati,
occupa n.ro pagine intere e n. righi della presente facciata sin qui.
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L’APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’UFFICIALE ROGANTE
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