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- CAPO | -
NATURA, OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE
DELLE OPERE DA REALIZZARE

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato stabilisce le norme particolari di esecuzione che regolano I'appalto dei
lavori per la realizzazione delle opere di COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL MUSEO DELLA
DONNA, secondo quanto previsto dal progetto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e
dagli altri allegati del progetto esecutivo, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

| lavori comprenderanno la realizzazione delle seguenti opere:

e Demolizioni;

e Murature e intonaci;

e Tinteggiature, pavimenti e rivestimenti;
e Infissi;

e Impianto idrico;

e Impianto smaltimento acque meteoriche;
e Impianto elettrico;

e Impianto fotovoltaico;

e Impianto termico;

e Sistemazione aree esterne;

e Attrezzature e arredi.

Saranno, inoltre, comprese nei lavori tutte le opere accessorie per la manutenzione
straordinaria dello stabile e quant'altro necessario per realizzarlo a regola d'arte e perfettamente
funzionante, cosi come descritte negli elaborati dei progetti esecutivi.

Ai fini della formulazione dell'offerta ciascuna Impresa concorrente dovra effettuare
comungue tutte le verifiche, i computi e le stime necessarie per una corretta valutazione dei
prezzi offerti per la realizzazione e I'avviamento delle opere previste in appalto.

Il presente Capitolato vale anche per I'esecuzione delle varianti al progetto suindicato che in
gualsiasi momento [I'Amministrazione intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni
complementari che 'Amministrazione stessa, fino al collaudo, intendesse richiedere all'lmpresa.
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Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO

Il presente contratto d'appalto verra stipulato “a corpo” .

L'importo dei lavori posti a base di gara € definito cosi come segue:

Al) Lavori a base d'asta € 152.600,00
A2) Oneri sicurezza delle singole lavorazioni € 6.000,00
A) Importo totale lavori € 158.600,00

s1= % sicurezza delle singole lavorazioni = A/A2 = 3,78%

E espressamente inteso che la somma dellimporto relativo al compenso a corpo per la
sicurezza delle singole lavorazioni (Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici — Determinazione
del 26/07/2000 n°. 37 e Determinazione del 10/01/2001 n°. 2), fissata in euro 6.000,00, cosi come
non puo essere assoggettata a ribasso, non potra neppure essere aumentata dalla Ditta né in fase di
offerta né in altra fase, intendendosi fissa ed invariabile.

L'importo netto del S.A.L. sara pertanto determinato nel seguente modo:
posto:

IT = importo totale lavori al netto della sicurezza;

IS = importo oneri della sicurezza:

ISAL = importo stato avanzamento lavori:

ISN = importo stato di avanzamento lavori al netto della sicurezza = ISAL — 3,78%;

P = percentuale lavori eseguiti rispetto all'importo totale dei lavori = ISN x 100 / IT
Tale percentuale si applichera all'importo della sicurezza, ovvero:

ISSAL = importo della sicurezza da applicare per lo stato di avanzamento lavori = IS x P;
pertanto I'importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori (ITSAL) sara pari a:

ITSAL = ISAL + ISSAL

Per la valutazione degli oneri della sicurezza incidenti nel caso di prestazioni in economia Si
rimanda all'art. 22 del presente documento.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potra inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza
l'ordine scritto dellAmministrazione, nel quale dovra essere citata lintervenuta superiore
approvazione, nel modo indicato dal Regolamento D.P.R. 207/2010.

Per eventuali lavori in economia I'Impresa sara comungue tenuta a fornire materiali, mano
d'opera e mezzi d'opera la cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione
appaltante.

Le opere comprese nell'appalto risultano dai disegni di progetto allegati.

Ai fini della contabilizzazione viene riportata nella tabella seguente la suddivisione delle
opere a corpo con gli importi e le relative percentuali sull'importo totale della categoria di lavoro (art.
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43, comma 6 del D.P.R. 207/2010).

| TABELLA “A”
CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO NETTO %

01 DEMOLIZIONI 491,66 0.32
02 MURATURE E INTONACI 6.215,50 4.07
03 TINTEGGIATURE, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 2.708,48 1.77
04 INFISSI 4.000,64 2.62
05 IMPIANTO IDRICO 1.655,96 1.09
06 IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 4.527,56 2.97
07 IMPIANTO ELETTRICO 16.109,00 10.56
08 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 22.540,00 14.77
09 IMPIANTO TERMICO 14.000,00 9.17
10 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 14.351,20 9.40
11 ATTREZZATURE E ARREDI 66.000,00 43.25

TOTALE 152.600,00 100.00

Art. 3 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, ALTRE
CATEGORIE DI LAVORO

Le opere di cui al presente capitolato rientrano nelle seguenti categorie, cosi come definita
dall’Art.61, comma 3 D.P.R. 207/2010 allegato A:

- categoria prevalente:
CATEGORIA: cat OG11 — Impianti tecnologici - euro 57.940,18 pari al 37,97%

- categoria scorporabile:
CATEGORIA: cat OG1 - Edifici civili e industriali - euro 28.659,82 pari al 18,78%

- Forniture:
ATTREZZATURE E ARREDI: euro 66.000,00 pari al 43,25%

Art. 4 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

La suddivisione in categorie omogenee dei lavori ha efficacia ai fini della valutazione delle
addizioni o diminuzioni dei lavori di cui agli articoli 11 e 12 del Capitolato generale d'appalto o delle
varianti in corso d’opera di cui all'articolo 132 del DIgs 163/2006;
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Art. 5 ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

COMUNE DI PAULI ARBAREI

Provincia del Medio Campidano

LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL MUSEQ DELLA DONNA
Programma Operativo Regionale
Competitivita regionale e occupazione La Sardegna cresce con I'Europa
(F.E.5.R. 2007/2013)
Bande pubblice annualitd 2010 - “ Sistema Museale™

ELABORATT GRAFICT:
Tav, IFETRALCID AFRCPOTOCGR AMMETRICD - DR TOPOTOD Tarv. 7 -IAFIANTI RETE ENRICA E RETE ACQUE METEORICHE: Flanisscirs gereale
Ecalks I-500 Seals I: 16 Pafticolir] cosruiv
Tav, BHPFLANTMETRIA GENERALE: St altale Tire. 10 -ARRETH: Piests
Ecuks I Scals 159
Tav, TFPLANIMETRIA GENFERALE: Pre quotis ¢ scisdl bgialink Taw. 1 1-FARTIOOLART COSTRUTTTW]
Ecaks [0 Srals 120
Tav. {HFFLANIMETRIA OENFERALE: St modificats & il Dighaksal Taw. 13 -ABACO TELLE LAVOR ATION. Pianis - Prosgei
Eeukr I Seals I 100
Tav. F-PLANTE - PROSPETTI - SEFIOM Taw. 1 H-ACCESSTEILITA® LEGGE M™ 1389 : D M. 1365 Plinseiis gk
Seukr 100 Seale I: 180
Taw, SFMPLANTT DI TLLUMERATIONE E FOTOWDLTAN . Pt Tow, 14-AOCESSTEILITA” LEGGE M 118F e DM, 13639 Piams
Sculs I Srals I 100

Tav. T -IMFLANTI DT TLLUMEKAZIONE E FOTOWOLTARN . Pasinler coandlii

130 T, | F-RIMITLAZION] GRAFICHE

Tav. Ej -IMPLANTO DI CLIMATIZZATIONE : Phara

Seabs 100
ELABORATI TECNICO — CONTABILI:
AL AMRELAZIONE TECHICA - [LLUSTRATIVA AlL H)-5CHEMA DI CONTRATTO
AL B}RELAZIONE SPECTALISTIC A IMPLANTO TERMICDH AlL [HCALODLO PACEDENTA MANCDOPER A E CROMOPROGR AMMA

Al C) -RELATIONE SPECIALISTIC A CALCOL] ILLUMTHOTECHICT E AL L-PLAMO [ SICUREZZA E COORDTNAMENTO

TMFTANTO FOTOVOLTAICD
AL I-AMALTSI DE] FREZZT IINTTAR] AlL M-FARCICOLO OO LE CARATTERISTICHE DELL'OFERA
Al ERCOMPUTO METRIOD ERTIMATTVO AlL MHSCIFLINARE TECHIOD FORMTTURE ARRETN
AL FRHCAPITOLATO SFECTALE IV APPALTO AlL 05-PTAND DI MANUTENZIONE
Al GHELEMOD PREZZET [IMTTAR] Al FHIOCTMENTATIONE FOTOGRAFICA
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- CAPO Il -
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell'lmpresa la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte
le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la situazione fondiaria, le vie d’accesso, la natura
geologica del suolo e del sottosuolo, la possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai
requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa
occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), I'esistenza di adatte
discariche, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul
giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi dalla
stessa offerti.

E altresi sottinteso che I'Appaltatore si é reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che
possano influire su tutti gli oneri a suo carico (relativi al presente Capitolato) nonché su quelli connessi
alla esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo.

In conseguenza l'offerta, sotto le condizioni del Contratto, del Capitolato e del progetto
esecutivo, si intende dunque formulata dall'lmpresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio e pericolo, e quindi fissa, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, I'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L'Impresa, pertanto, dichiara di aver preso visione del progetto esecutivo dellAmministrazione
per la formulazione dell'offerta e che ha proceduto alle necessarie verifiche dei calcoli di progetto ed
effettuato i necessari sopralluoghi nelle aree di cantiere al fine di verificare le condizioni dei luoghi
dove devono essere eseguite le diverse opere ed in particolare delle vie di accesso, della situazione
geologica delle aree, della localizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi, della
localizzazione delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati per le lavorazioni di cantiere
nonché tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta. Per le cave di
prestito e le discariche I'Impresa € libera di effettuare la scelta piu opportuna tenendo in debito conto
le difficolta ed oneri relativi sia agli scarti di cava che alle distanze, ferma restando I'approvazione da
parte della Direzione Lavori.

Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per I'esecuzione dei lavori, al di
fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto da espropriare 0 da asservire 0 in occupazione
temporanea (per una fascia di 5 m oltre i limiti previsti per I'esproprio), saranno a totale carico
dell'lmpresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.

LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL MUSEO DELLA DONNA 9
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Art. 7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalita del
contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL
CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP.

In tutto cid che non sia in contrasto con il presente Capitolato, I'lmpresa é soggetta
all'osservanza completa delle condizioni stabilite dal Regolamento di attuazione in materia di lavori
pubblici D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di Appalto nonché del Digs 163/2006.

L'Impresa si impegna inoltre:

a) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme
antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle
assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria,
invalidita e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle altre disposizioni in vigore, per
l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per I'assunzione obbligatoria
degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie, festivita , indennita
di licenziamento, fondo integrazione salario e di tutte le altre norme esistenti o che
potranno intervenire in corso di appalto.

Non si fara Iluogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima
I'Appaltatore non avra presentato all'Ufficio di Direzione le polizze di assicurazione
sugli infortuni.

b) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale
del lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi
integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui svolgono i lavori
oggetto del presente appalto (esempio: Casse Edili, etc.).

c) all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche;

d) allosservanza delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.l.) e del
Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.l.) per quanto riguarda linee ed apparecchiature
elettriche e impianti telefonici;

e) all'osservanza, su richiesta della Direzioni Lavori, delle norme che, pur non avendo
carattere ufficiale, fossero raccomandate da competenti consessi tecnici, per quanto
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riguarda I'impiego di materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali.

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a
tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante I'esecuzione dei lavori e
riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 9 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’'appalto e si intendono allegati allo stesso,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione

Appaltante, i seguenti documenti:

a) il Capitolato speciale d'appalto;

b) larelazione generale e tutte le relazioni specialistiche

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

d) elenco prezzi;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cu al Digs 81/2008;

f) il quadro dell'incidenza percentuale della manodopera che ha efficacia ai fini della definizione dei
requisiti oggettivi del subappalto;

g) Il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010;

2. Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

e ild.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 — Codice dei Contratti;

- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; approvato con
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;

- il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti
oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai
fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Digs 163/06.

Per cio che concerne le modalita esecutive & data priorita alle prescrizioni contenute nei seguenti
elaborati, nell’'ordine in cui si trovano:

1) Elenco prezzi

2) Elaborati grafici

3) Capitolato Speciale d’Appalto

Il contratto d’appalto verra stipulato nella forma pubblica amministrativa.
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Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI - DOMICILIO
DELL'IMPRESA — DIRETTORE DI CANTIERE

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale
d’'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma
3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E
L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 160

del d.P.R. 207/2010 e. 16 e 17 del d.m. 145/2000.
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- CAPO Il -
TERMINE PER L’ESECUZIONE

Art. 12 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. | lavori avranno inizio dopo la stipula del formale contratto con apposito verbale, da effettuarsi non
oltre quarantacinque (45) giorni dalla registrazione del contratto stesso.

2. E facolta della stazione appaltante procedere, ai sensi dell’art. 153, comma 1, del d.P.R. 207/2010,
alla consegna dei lavori subito dopo che I'aggiudicazione definitiva € divenuta efficace; in tal caso |l
direttore dei lavori indica espressamente nel verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente

3. E’ altresi facolta della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata, senza che
I'appaltatore possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione.

4. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso
inutilmente il quale I'appaltatore stesso e dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, il contratto e risolto
di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per 'affidamento del completamento dei lavori, I'affidatario &€ escluso dalla partecipazione in
guanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

6. Ugualmente, prima dell'inizio di lavorazioni subappaltate, le imprese subappaltatrici, per tramite
dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

7. Durante il prosieguo dei lavori I'’Appaltatore ed i subappaltatori per suo tramite dovra provvedere
alla trasmissione della copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva a scadenza quadrimestrale e in
ogni caso prima dell’emissione di ogni stato di avanzamento.

Art. 13 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto é fissato in 5 (cinque) mesi naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Fuori dai casi di cui all'articolo 16 del presente Capitolato, il termine previsto puo essere sospeso,
per eventuali e specifiche ragioni, dopo non meno di 30 giorni, a discrezione della direzione lavori, e
rimanere sospeso per non piu di 120 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo I'ordine di
ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non
devono superare il tempo utile gia indicato.
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3. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali delle interruzioni di
attivita del cantiere in occasione di Ferragosto o Natale nonché dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole prevedibile nella zona.

4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori
da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 14 SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’'arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell'appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del Dlgs 163/06

2. Trovano applicazione I'art. 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 e, per quanto compatibili,
gli artt. 158, 159 e 160 del d.P.R. 207/2010.

3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del
termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato
alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. | verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal
suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal
ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del
procedimento con annotazione sul verbale.

7. 1l verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.
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1.

2.

Art. 15 PENALIIN CASO DI RITARDO — PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori fissate nel programma temporale dei
lavori, viene applicata una penale nella misura dello 1%. (uno per mille) dellimporto contrattuale
per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione dei lavori.

Qualora I'importo della penale di cui al comma 1 risulti superiore al 10% dell'importo contrattuale,
esso é ridotto di diritto, in sede di applicazione, a tale minore somma.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trovano applicazione gli artt. 145, comma 4, del d.P.R. 207/2010 e I'art.
136 del d.lgs. 163/2006, in tema di risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio Programma
Esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione e per ogni gruppo di lavorazioni costituenti
un’ opera, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché 'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori; deve inoltre essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dovra, inoltre, contenere:

a) La suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;

b) La data di apertura del cantiere, con l'indicazione degli impianti e mezzi d’'opera che verranno
impiegati;

c) L'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali;

d) La dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di
tutti gli impianti e mezzi d’opera previsti da impiegare, ed in particolare degli impianti per la
produzione dei calcestruzzi;

e) La provenienza dei materiali per la confezione dei calcestruzzi stessi, con i risultati di prove
preliminari eseguiti con detti materiali;

f) Le modalita del trasporto del calcestruzzo dall'impianto di confezione alle varie zone
d’'impiego;
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3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi
le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, ai sensi del
decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

4. | lavori sono comunque eseguiti secondo il Programma Esecutivo, redatto nel rispetto del
Cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale
cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di
cui al comma 3.

Detto Cronoprogramma conterra I'avanzamento finanziario parziale e progressivo di ogni gruppo di

lavorazioni e del totale delle opere.

5. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve
prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili;qualora
dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica
I'articolo 158 del D.P.R. 207/2010.

Art. 17 INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o concordati con questa amministrazione;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
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e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal Contratto d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI
TERMINI

1. 1. La stazione appaltante procedera alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dagli
artt. 135 e 136 del d.Igs. 163/2006.

2. 2. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell’esecutore, dei requisiti di
qualificazione richiesti per I'esecuzione dei lavori, oppure nel caso di falimento o per la
irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

3. 3. In caso di risoluzione si fara luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'esecutore, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di
quali di detti materiali, attrezzature e mezzi d’opera devono essere mantenuti a disposizione
del’Amministrazione per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art. 19 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non verra accordato all'esecutore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori
se non nei casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura
stabilita all'art. 166 del d.P.R. 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall'impresa entro il
termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si € verificato I'evento.

Art. 20 LAVORI E MATERIALI EVENTUALMENTE NON PREVISTI

Tutti i lavori eseguiti verranno liquidati a misura. Se durante I'appalto si rendesse necessaria la
fornitura di materiali ed apparecchiature a pié d'opera, di marca prescelta ad insindacabile giudizio
della D.L., i cui prezzi non sono compresi nell'elenco prezzi unitari, dette forniture saranno liquidate
all'impresa congiuntamente alle altre prestazioni effettuate, valutandole ai prezzi dei listini ufficiali delle
ditte produttrici vigenti alla data della fornitura, sui quali verra applicato lo stesso ribasso proposto in
sede di gara di appalto. Nel prezzo di listino sono riconosciuti anche gli eventuali oneri derivanti dal
trasporto fino al punto di installazione. Solamente nel caso in cui non esistano listini ufficiali, la ditta
appaltatrice, al fine di procedere alla liquidazione dell’'apparecchiatura, dovra disporre di una lettera
ufficiale della casa costruttrice che indichi dettagliatamente I'articolo dell'apparecchiatura e il relativo
prezzo di listino in vigore alla data della fornitura.

Nel caso non dovesse individuarsi nell’elenco prezzi il lavoro specifico eseguito, lo stesso
articolo sara pagato a pié d'opera con il prezzo di listino del fabbricante, in vigore al momento della
installazione, decurtato del ribasso d'asta. La posa in opera sara pagata con la specifica voce, se
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esistente, dell’elenco prezzi.

Nell’eventuale mancanza di tale prezzo di posa in opera nell’'elenco prezzi, si procedera alla
liquidazione della posa in opera con la somma pari alla percentuale del 20% del prezzo
dell’'apparecchiatura installata al netto del ribasso d’'asta.

Non si potra procedere alla liquidazione di materiali ed apparecchiature se non espressamente
richieste per iscritto dalla D.L. e per le quali non si rispetti la procedura precedentemente descritta.
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-CAPO IV -
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Occorrendo eseguire lavori in economia, I'Impresa € obbligata a fornire gli operai, i mezzi
d'opera, utensili e materiali occorrenti.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e
verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla stessa Direzione.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche
l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui I'lmpresa dovra dotare gli operai, nonché le
prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale
all'esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a deposito in
cantiere, protetti nel modo piu idoneo per la loro conservazione e poi resi a pié d'opera. Per i trasporti
in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi. Per i noleggi, con detti prezzi
si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il
funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio saranno quelli in cui il mezzo rimane ad intera
disposizione dellAmministrazione nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

Qualsiasi prestazione in economia dovra essere documentata da appositi rapportini firmati dalla
Direzione dei Lavori e dalla Impresa nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Art. 22  PAGAMENTI IN ACCONTO

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti (compresi gli eventuali lavori in economia), aumentati degli eventuali
materiali utili a pieé d’'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo),
contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza
raggiungano al netto della ritenuta di cui al comma 2 un importo non inferiore a euro 40.000,00.
2. Entro i 45 giorni successivi allavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, deve essere redatta la relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di
pagamento il quale deve recare la dicitura : "lavori a tutto il ........................ " con l'indicazione della
data.
Dall'importo complessivo saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale:

a) laritenuta dello 0.50%,di cui all'articolo 7 comma 2 del Capitolato Generale; tale ritenuta sara

liquidata, nulla ostando, in sede di conto finale;
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b) Il'ammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti
dell’Amministrazione verso l'lmpresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo,
nonché la penalita in cui I'lmpresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari.

3.La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato, entro i successivi 30
giorni dalla consegna allAmministrazione delle relative fatture, mediante emissione dell’'apposito
mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1. Analogamente si procedera nel caso
di emissione dell'ultimo S.A.L.

5. Non si provvedera all'emissione del S.A.L., pur avendo raggiunto I'importo di cui al precedente
commal, qualora I'’Appaltatore non provveda a consegnare alla direzione dei lavori i disegni esecutivi
di tutte le opere realizzate, quotate con chiarezza e precisione, predisposti a totale cura e spese
dellimpresa. Cio in quanto la mancata consegna di quanto sopra, che costituisce inadempienza
contrattuale, non consentirebbe la predisposizione degli atti conseguenti, di competenza della
direzione dei lavori, impedendo il puntuale riscontro dimensionale e quantitativo delle diverse
categorie di lavoro realizzate rendendo quindi impossibile la compilazione dei documenti contabili
prescritti a norma di legge.

6. Qualora I'Appaltatore non provveda a consegnare alla direzione dei lavori copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, accompagnati da specifica e ordinata distinta dimostrativa , I’Amministrazione
provvedera alla detrazione pari al 20% sui pagamenti in acconto (Circolare del Ministero dei LL.PP. n°
1643 del 22.06.1967). L'appaltatore dovra, inoltre, per ogni S.A.L. presentare i D.U.R.C. (Documento
Unico di Regolarita Contributiva) anche dei subappaltatori.

7. Non si provvedera altresi all’emissione del certificato di pagamento se I'appaltatore non avra
trasmesso alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate dei pagamenti ai
subappaltatori, etc. relativi agli S.A.L. precedenti, salvo motivata giustificazione scritta. Nel
caso in cui ’Amministrazione non ritenesse motivata la precedente giustificazione potra
essere applicata, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa, una ritenuta del 20% sui
certificati di pagamento a titolo di garanzia per I'adempimento degli obblighi nei riguardi dei
subappaltatori.

Art. 23 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 90 giorni dalla posteriore delle seguenti date:

a. data di ultimazione lavori, accertata con apposito verbale;

b. termine perentorio eventualmente assegnato nel certificato di ultimazione per |l

completamento di lavorazioni di piccola entita;

c. data di consegna della documentazione di cui all’art. 23 comma 5 del presente Contratto.
La contabilizzazione di eventuali lavorazioni di piccola entita, sara effettuata in sede di conto finale.
Col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva ed erogazione €& soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.
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2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 20 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale. Cio ai sensi dell’articolo 201 DEL D.P.R 207/2010.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata
entro 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141 del Digs 163/07; tale
pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

Art. 24 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133 del Dlgs
163/06.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra la consegna al’Amministrazione delle
fatture relative ai certificati emessi e dell’eventuale polizza fideiussoria per lo svincolo delle ritenute di
garanzia, e l'effettivo pagamento degli stessi certificati a favore dell’'appaltatore; trascorso tale termine
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di
cui all’articolo 133 del Dlgs 163/06.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento,
in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il
pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ comunque facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel
caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 25 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3,
per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o0 nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti
gli interessi di mora.
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Art. 26 DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che I'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia
diligentemente visitato la localita e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle
cave per la estrazione di tutti i materiali occorrenti, delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati
in cantiere, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni
cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni riportate
nel Capitolato Speciale d’Appalto.

In conseguenza i compensi a corpo ed i prezzi stabiliti in elenco, diminuiti del ribasso d'asta
offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono, senza
retribuzione alcuna, accettati dall'lmpresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in
guanto essi comprendono:

a) per i materiali; ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti allimpiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori
strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere;

c) per i noli; ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed
ogni accessorio;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture
occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere,
di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera ed
apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, degli eventuali
rallentamenti nell’esecuzione degli scavi da eseguire alla presenza della Soprintendenza
Archeologica e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
compreso nel prezzo offerto ogni compenso per gli oneri tutti che I'Impresa dovra sostenere a
tale scopo. Il prezzo, diminuito del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del Contratto e del
Capitolato Speciale d’Appalto, si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di
sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi e fisso ed invariabile ed indipendente da
qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto I'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo
I'’Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto pud occorrere per eseguire ogni singolo lavoro
compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

Art. 27 REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo dell’'art. 133, comma 2, del d.Igs. 163/2006, & esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, comma 1, c.c., fatto salvo quanto espressamente previsto,
per la compensazione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, dall’art. 133, commi 4, 5, 6 e 7,
del d.lgs. 163/2006.

2. Al contratto di appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
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precedente sia superiore al due per cento, allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi

Art. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie &€ esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali
controversie che insorgessero tra I'Ente Appaltante e ['Impresa Appaltatrice dovranno essere
sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine I'lmpresa, qualora abbia
interessi da far valere notifichera motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale provvedera su di essa
nel termine di 90 gg. dalla notifica.

L'lmpresa appaltatrice non potra, di conseguenza, adire l'autorita giudiziaria prima che
’Amministrazione Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso
inutilmente il termine per provvedervi.

Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico del lavoro
possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10% dell'importo
contrattuale, verra attivata la procedura di cui all'art. 240, del D.Lgs 163/06 (accordo bonario).

La definizione delle controversie & regolamentata dagli articoli 32, 33 e 34 del capitolato generale
d’'appalto.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 29 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 del DIgs 163/06 e della legge 21
febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale
0 in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento.
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-CAPOV -
CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi del DIgs 163/06, € richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo
preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 31 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113 del Digs 163/06, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; con ribasso d'asta superiore al
10 % la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il
10%,; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 20 per cento, la
garanzia fideiussoria &€ aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria 0 assicurativa, emessa da
istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei
lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto.

3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia
fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. L’Amministrazione potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con
atto unilaterale del’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando |l
diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’'opera, essa
sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 32 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 31 e ridotto al 50 per cento per i concorrenti
in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9000,
ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai
sensi dell'articolo 40 del Digs 163/06.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 é ridotto al 50 per cento per I'appaltatore
in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 1.
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Art. 33 ASSICURAZIONI A CARICO DELL’'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 129 del DIlgs 163/06, I'appaltatore & obbligato almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 125 del d.P.R. 207/2010, a presentare una
polizza di assicurazione, conforme allo Schema Tipo 2.3 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, che
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, cosi articolata:

partita 1 - per il rischio e danneggiamento delle opere, impianti etc. oggetto dell'appalto nella
misura dell'importo contrattuale, definibile a seguito dell'aggiudicazione dell’appalto e
dell'applicazione del ribasso d’'asta;

partita 2 - per il rischio di distruzione e danneggiamento delle opere e degli impianti preesistenti,
con un massimale di € 200.000,00;

partita 3 - per il rischio di demolizione e sgombero per un massimale pari al 10% del valore
assicurato alla partita 1, con il minimo di € 40.000,00.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante
e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale
polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una
somma assicurata uguale all'importo del contratto al lordo dell’'l.V.A. e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di
uso, ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante
destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e
uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico,
frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o
dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell'arte, difetti e vizi dell’'opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa € tenuta,
nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo
1665 del codice civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per:

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
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b)
<)

dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del
quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’'appaltatore o della Stazione appaltante;
prevedere la copertura dei danni biologici;

prevedere specificamente lindicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati allaccesso al cantiere, i componenti
dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'esecutore coprono senza alcuna riserva anche

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'esecutore sia un

raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dellart. 37 del d.lgs. 163/2006, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.
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- CAPO VI -
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 34 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'impresa appaltatrice
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno
con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 161 e 162 del D.P.R.207/2010 e dall'articolo 132 del Dlgs
163/06.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competera all'lmpresa qualora esegua o faccia
eseguire maggiori lavori, o vari le categorie di lavori, o impieghi materiali piu costosi, senza espresso
ordine scritto della Direzione Lavori, quand'anche ne derivi o possa derivarne vantaggio
all'Amministrazione appaltante.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle
categorie omogenee di lavori dell’appalto, che non determinano aumento dell'importo contrattuale.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dellamministrazione, le varianti, in aumento o0 in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a
tali varianti non puo superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

Art. 35 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
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Art. 36 PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3 del presente Contratto. Qualora nell’'elenco
prezzi non sono previsti prezzi per i lavori di variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 163 del D.P.R. 207/2010.
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- CAPO VII -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

2. L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 38 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore € obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 81/ 2008. L'appaltatore & obbligato ad
osservare le misure generali di tutela di al decreto legislativo n. 81/2008 del 1994, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 39 PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 81/2008.
2. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

Art. 40 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'esecutore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
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fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori, redatto
rispettivamente ai sensi dell’'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice, dell'articolo 89, comma 1,
lettera h), del d.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. |l piano operativo di
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. 81/2008,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

L'esecutore € altresi tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di

rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro.
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- CAPO VIII -
DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 41 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pu0 essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. L'importo dei lavori da contabilizzare a corpo risultera, ai fini dei pagamenti delle rate di acconto,
dalla sommatoria dei prodotti delle incidenze delle singole di categorie di lavoro risultanti dalle
tabelle per la percentuale di avanzamento delle stesse categorie di lavoro eseguite.

4. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo ha validita ai soli fini della
determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto
I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria
offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 42 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
(NON PREVISTI NEI LAVORI A BASE D’ASTA)

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
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Art. 43 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le varie categorie dei lavori saranno compensate a misura.
Le quantita dei lavori e delle provviste saranno valutate in percentuale di compimento,

utilizzando in volta metodi geometrici, o valutazioni a numero, in relazione a quanto € previsto
nell'Elenco Prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di

controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare quantita Superiori.

Scavo di sbhancamento e riporti: Saranno computati con metodo delle sezioni ragguagliate,
ricavate in base ai rilievi di | e Il pianta, che verranno rilevate in contraddittorio con |'Appaltatore.
Scavi per fondazione d'opera d'arte: Gli scavi per fondazione di opere d'arte saranno sempre
computati secondo il solito, a pareti verticali con le dimensioni orizzontali corrispondenti
esattamente alla base dell'opera muraria.

Scavi per piantumazioni: Saranno valutati a mc per il volume effettivo dello scavo misurato
geometricamente. Nei prezzi di elenco € compreso il compenso per le eventuali armature in
legno, e gli oneri derivanti dalla presenza di acqua ed il relativo pompaggio al momento dei getti.
Trasporti: | trasporti delle materie eccedenti provenienti dagli scavi saranno computati senza
tener conto del maggior volume da esso acquistato dopo eseguiti gli scavi. Le materie provenienti
da deposito o cave di prestito per riporti saranno computate secondo il volume dei vani da
riempire.

Murature in pietrame o mattoni: Saranno misurate sul vivo della muratura, escluso l'intonaco e si
computeranno col metodo vuoto per pieno, facendo detrazione per i vani delle porte e finestre,
gualunque sia la loro ampiezza, intendendosi con cio' compreso ogni onere maggiore derivanti
dalla costruzione dei cantonali di unione dei muri, stipiti, architravi, parapetti, etc., secondo le
prescrizioni dell’art. 85.

Muratura in blocchetti in cls: Verra' computata per la sua superficie effettiva facendo detrazione di
tutti i vani delle aperture.

Tramezzi in mattoni: Saranno computati per la loro superficie effettiva facendo detrazioni di tutti i
vani delle aperture.

Conglomerato cementizio: | conglomerati cementizi per fondazioni, murature costruite di getto in
opera saranno pagati a mc e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa, quindi,
ogni eccedenza ancorche' evitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori.

Conglomerato cementizio armato: |l conglomerato cementizio armato per opere di qualsiasi
natura e spessore sara' valutato per il volume effettivo senza detrazioni di volume del ferro, il
quale verra pagato a parte. Nei prezzi dell'elenco dei conglomerati cementizi armati sono anche
compresi e compensati gli stampi di ogni forma i casseri, casseforme e cassette per |l
contenimento del conglomerato, le armature di sostegno di legname o di ferro di ogni sorta, grandi
e piccole, i palchi provvisori di servizio, I'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla
quale l'opera in cemento armato dovra' essere costruita, nonche' la rimozione delle armature
stesse ad opera ultimata.

Solai: Ogni tipo di solaio dei piani intermedi e di copertura sara’ pagato a mq in base alla
superficie lorda dei vani che ricoprono, qualunque sia la forma di questi, comprendendo pertanto
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le travi di struttura o i cordoli delle murature principali di perimetro, compreso quindi la presa e
I'appoggio sulle murature stesse, comprendendo cioe' la superficie coprente i muri maestri. Nei
prezzi dei solai ' compreso I'onere per lo spandimento superiore con malta fino al piano di posa
del massetto per i pavimenti, nhonche' ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio
completamente finito e pronto per la pavimentazione e l'intonaco all'intradosso. Nel prezzo dei
solai in cemento armato e laterizio, sono comprese le casseforme e le impalcature di sostegno di
qualsiasi entita', con tutti gli oneri specificati per le casseforme di cemento armato; compreso il
ferro di armatura. Il prezzo a mq dei solai misti suddetti si applichera’ senza alcuna
maggiorazione anche a quelle porzioni, in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia
sostituito dal conglomerato.

Le impermeabilizzazioni e gli isolamenti: Sia orizzontali che verticali, saranno valutati in base alla
superficie effettiva di posa.

Vespai: Nei prezzi dei vespai €' compreso ogni onere per fornitura di materiale e posa in opera. |
vespai di pietrame saranno valutati a mc di materiale in opera.

Pavimenti: Si misurano secondo la superficie del vano, senza tener conto della parte
compenetrata nell'intonaco.

Intonaci, tinteggiature e verniciature: Nella valutazione degli intonaci ed imbiancamenti,
tinteggiature e verniciature, si fara' la deduzione dei vani di porte e finestre, anche quando ne
siano stati intonacati sguinci, le mazzette di architravi, etc..

Tubazioni in genere: Le tubazioni di cemento pressato e di gres ceramico, di lamiera di ferro
zincato di P.V.C., saranno misurate per la lunghezza utile dopo il collocamento in opera, senza
tener conto delle parti compenetranti per la formazione dei giunti, intendendosi compresi nei
rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera delle eventuali staffe e cravatte di ferro,
nonche' il compenso per i pezzi speciali. Per le tubazioni di ghisa catramata, ferro zincato o di
ferro nero, che saranno valutate a peso, €' compreso nei rispettivi prezzi di elenco, anche il
compenso per i pezzi speciali.

Opere in metallo: | cancelli, le cancellate, i serramenti di porte e lucernari in profilati di ferro
verranno valutati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e
determinata prima delle loro posa in opera con posatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese
dell'Appaltatore, esclusa, beninteso da peso, la verniciatura e la coloritura. Nei prezzi dei lavori in
metallo e' compreso ogni e qualunque compenso per la fornitura ed accessori per la lavorazione,
montatura e posa in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- l'esecuzione dei necessari fori ed incastri delle murature e pietre da taglio, le impiombature e
suggellature, la malta ed il cemento, nonche' la fornitura del piombo per la piombatura;

- la coloritura col minio e la verniciatura ad olio.

| ferri per cemento armato saranno valutati a peso secondo i pesi per metro e per diametro riportati

nelle tabelle del manuale "Santarella" per il cemento armato.

Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre la lavorazione ed ogni sfrido, €'
compreso I'onere per la legatura degli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro e la posa in
opera dell'armatura stessa.

Opere in piombo: A tutte le opere in piombo di qualsiasi tipo e fattura, comprese le lastre e i tubi,
si applicano le norme di misurazione e gli oneri di posa in opera prescritti per le opere metalliche
in genere.

Sottofondo stradale - Massicciate - Manti di usura - Il sottofondo stradale, le massicciate e le
pavimentazioni, di qualsiasi spessore, verranno di norma misurati in ragione della superficie
intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sara compreso ogni
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magistero e fornitura per dare il lavoro completo secondo le modalita e norme indicate. Nel caso
si modificassero gli spessori di progetto si fara luogo proporzionalmente alle relative detrazioni.
Qualora variassero i quantitativi di legante o di materiale di aggregazione stabiliti, e la partita venisse
ugualmente accettata, verranno effettuate le seguenti detrazioni:
- per percentuali tra I'L ed il 3% il 10% del prezzo di legante per ogni kg di legante impiegato;
- per percentuali maggiori del 3% sino al 5% il 25% del prezzo del legante per ogni kg di legante
impiegato.

— Provviste: Le provviste si intendono consegnate a pie' d'opera, regolarmente accatastate ed
accumulate e riposte in appositi recipienti, o come richiesto dalla natura, per la conservazione e
la misura.

— Manodopera: Gli operai forniti dall'lmpresa per lavori in economia dovranno essere forniti degli
arnesi del mestiere e saranno pagati per le ore di effettivo lavoro.

Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori
dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni
minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dellimpresa. Le
misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e
riportate su appositi registri che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall'lmpresa;
pertanto I'Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e
constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro sara obbligato ad assumere esso stesso
l'iniziativa per le necessarie verifiche, e cio specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel
progredire del lavoro non potessero pil essere accertate.

Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle
operazioni di collaudo.

Art. 44 VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base allimporto previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, liquidabile la quota parte proporzionale ai lavori
esequiti.

Gli oneri della sicurezza relativi ai lavori a corpo e speciali sono fissi e invariabili, mentre quelli relativi
ai lavori a misura pari potranno variare a seconda dell’effettivo sviluppo dei lavori, I'erogazione dei
compensi per la sicurezza avviene secondo le modalita stabilite dell’Autorita di vigilanza LL.PP .

L'importo dei lavori ed oneri compensati a misura, al netto del ribasso contrattuale, restano
fissi ed invariabili: non spetteranno quindi all'impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto
subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale LL.PP., ed anche quando
I'’Amministrazione, nei limiti dal Capitolato predetto, ordinasse modifiche che rendessero
indispensabile una proroga al termine contrattuale.

Art. 45 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

Per lavorazioni o somministrazioni su fattura si procedera secondo quanto disposto
nell’articolo 186 del D.P.R. 207/2010.
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Su tali lavori non sono applicate le percentuali per oneri di sicurezza, spese generali ed utili di
impresa, né alcun interesse per somme anticipate.

L'importo relativo verra inserito direttamente nel S.A.L., senza iscrizione nel registro di
contabilita, con I'emissione di specifico certificato di pagamento, sul quale non verranno applicate le
trattenute di legge. Tali lavori potranno essere effettuati sempre che trovino capienza entro le somme
previste per eventuali lavori in economia o su eventuali economie realizzate su altri capitoli di spesa.

Art. 46 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

1. | manufatti, il cui valore & superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e
accettati dalla direzione lavori, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di cui
all’articolo 23 del presente capitolato, anche prima della loro messa in opera, per la meta del
prezzo di elenco, come stabilito nell’elenco prezzi o altro atto di determinazione preventiva del
prezzo dei manufatti.

2. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
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- CAPO IX -
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 SUBAPPALTO

1. Per il subappalto e l'affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni
contenute rispettivamente all'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e all'art. 170 del d.P.R. 207/2010.

2. E consentito il subaffidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal presente
capitolato, sempreché I'esecutore, all'atto dell'offerta, o nel caso di varianti in corso d’opera nell’atto di
sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.

3. L'affidamento in subappalto € consentito previa autorizzazione dellAmministrazione, alle seguenti
condizioni:

a) che I'esecutore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
o concedere in cottimo;

b) che l'esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso 'Amministrazione
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione delle lavorazioni oggetto di
subaffidamento, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa subappaltatrice; in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna
delle imprese partecipanti allassociazione, societa 0 consorzio;

¢) che I'esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta al’Amministrazione la
documentazione attestante il possesso da parete del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in
relazione alla categoria e all'importo dei lavori da subaffidare, nonché la dichiarazione del
subappaltatore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, del Codice;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della I.
575/1965, e successive modificazioni.

4. L'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’esecutore. Tale
termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che I'Amministrazione abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’art. 118, comma 4, del d.lgs. 163/2006, I'esecutore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al
20%. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori
ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvedera a verificare I'effettiva applicazione
della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e del’importo
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dei medesimi;

¢) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I'esecutore, dellosservanza delle norme anzidette nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’esecutore, devono trasmettere allAmministrazione,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza,;

e) l'esecutore dovra trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore o al cottimista, con lindicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
I'esecutore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto
termine, la stazione appaltante sospendera il pagamento del successivo SAL

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

7. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, ad eccezione
della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 107, comma 2, lettere c), d)
ed ) e t) del d.P.R. 207/2010.

8. L'esecutore resta in ogni caso responsabile per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto,
sollevando I’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi.

9. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del d.l. 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla |. 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 48 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E OBBLIGO DI TRASMISSIONE
DELLE FATTURE QUIETANZATE

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
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Ai sensi dell'articolo 18 comma 3bis della Legge 55/1990 e successive modifiche, I'appaltatore é
obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti
ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate ed inoltre
a produrre prospetto riepilogativo di tutti i pagamenti effettuati subappaltatori ed ai cottimisti con la
verifica che siano rispettati i limiti degli importi dei subappalti imposti dalla normativa vigente.
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- CAPO X -
DISPOSIZIONI SU ESPROPRI E SERVITU’

Art. 50 ESPROPRIAZIONI, SERVITU, OCCUPAZIONE TEMPORANEA

A seguito dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°® 3333 — Disposizioni
urgenti di protezione civile — del 23 gennaio 2004, pubblicata nella G.U. n° 26 del 02 febbraio 2004
che prevede la deroga al DPR n° 327 del 8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni, per le
procedure espropriative dovranno essere osservate le disposizione della legge n° 865 del 22.10.1971
e successive modifiche e integrazioni.

Tutti gli adempimenti per l'occupazione d'urgenza, asservimento, espropriazione e
occupazione temporanea vengono accollati all'’Appaltatore sotto la sorveglianza del Responsabile del
Procedimento, coadiuvato dal Direttore dei Lavori e dall'Ufficio Espropriazioni dell'Ente, che fara si
che, nei limiti delle rispettive competenze, non si verifichino ritardi ed impedimenti all'esecuzione
dell'opera.

Con la stipula del contratto I'Amministrazione Appaltante conferisce all'Appaltatore, che
accetta, il mandato a compiere tutte le operazioni ed a svolgere tutte le attivita connesse tanto alle
espropriazioni, agli acquisti di altri diritti ed alle servitu, quanto alle eventuali vertenze litigiose che ne
derivassero.

Le opere da realizzare sono dichiarate di pubblica utilita, urgenti e di indifferibile esecuzione a
tutti gli effetti di legge.

Ai fini delle occupazione d'urgenza e temporanee, e delle occupazioni dei beni, si seguiranno
le norme di cui alla legislazione vigente all'atto esecutivo dei lavori.

Per la determinazione delle relative indennita dovranno essere osservate le disposizione

delle leggi 25.06.1865 n° 2359, 22.10.1971 n° 865, 27.06.1974 n° 247, 28.01.1977 n° 10, 3.01.1978
n° 1, e della legge 29.07.1980 n° 385 ed eventuali successive modifiche.
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- CAPO XI -
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'IMPRESA

Art. 51 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI
NELL'APPALTO

L'Impresa prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori nello stesso cantiere e per il
caso di interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e
decisioni che I'Amministrazione prendera nell'interesse generale dei lavori.

Art. 52 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA

L'Impresa é tenuta ad affidare la Direzione Tecnica dei lavori ad un ingegnere che assumera
ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica.

La comunicazione del nominativo del predetto ingegnere dovra essere inoltrata
all'Amministrazione prima della consegna dei lavori stessi.

Il predetto ingegnere dovra dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale e, nel caso
che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'lmpresa, dovra rilasciare una valida dichiarazione
scritta per accettazione dell'incarico.

Art. 53 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri del Regolamento, a quelli del Capitolato Generale, a quelli previsti da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori ed agli altri specificati nel presente contratto, saranno a
carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino al collaudo definitivo:

1. tutte le spese contrattuali relative alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, copie del
contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto
dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge
sia attribuita all'’Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'lmpresa I'onere
e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell’Amministrazione
verso I'Impresa, ad eccezione delle spese di pubblicazione del bando, che restano a carico
dell'Amministrazione (art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto, D.P.R. n°. 145 del 19/04/2000).

2. lo studio, l'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative macchine ed
attrezzature, tali che per modernita e per coordinato impiego assicurino una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere, compresi i baraccamenti per l'alloggio e mensa operai secondo le
norme del Ministero del Lavoro nonché le eventuali proposte integrative al Piano di sicurezza
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10.

11.

e Coordinamento e il piano operativo di sicurezza;

'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di
alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con
adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovra essere disponibile tutta I'energia
occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti
sussidiari, comunque dislocati, restando I'Impresa responsabile della piena e continua
efficienza della alimentazione. Si intende inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le
prove e la messa in servizio di tutti gli impianti;

la sorveglianza sia di giorno che di notte nel cantiere, con il personale e illuminazione
necessari, € la guardiania dei locali, di attrezzi, macchine, materiali anche se di proprieta di
altre Imprese, nonché di tutti i beni della Amministrazione anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante;

l'impianto in localita da stabilire dalla D.L. di una baracca di due locali, ad uso del personale di
direzione e assistenza, munita di servizi igienici, arredata, illuminata e climatizzata con pompe
di calore di adeguata potenza compreso altresi I'onere della pulizia dei locali;

lo svolgimento, incluse le spese e gli oneri, nessuno escluso, di tutte le pratiche e le
autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (ENEL, ENPI, ISPESL, ANCC, Ispettorato del
lavoro, VV.F., ANAS, Amm.ne Provinciale, Amm.ni Comunali etc.) sia per le installazioni di
cantiere che relativamente alle opere da realizzare.

Allo  scopo I'’Amministrazione contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta
aggiudicazione fornira all'lmpresa aggiudicataria copia di tutte le autorizzazioni ottenute. Sara
cura dellImpresa ottenere il rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni, da
stipularsi in nome e per conto della Amministrazione Comunale;

la verifica dei calcoli statici ed elettrici, gia eseguiti dal’Amministrazione in fase di
progettazione esecutiva;

la verifica dei progetti di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione
integrativa di cantiere, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni,
licenze, collaudi, etc., che al riguardo fossero prescritti;

I'esecuzione di ulteriori indagini geognostiche per la verifica delle soluzioni strutturali e del
dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno e I'esecuzione di prove in sito e/o
laboratorio per la valutazione della idoneita delle eventuali strutture esistenti oggetto
dell'intervento;

I'Appaltatore é responsabile verso I'Amministrazione anche dei danni alle opere provocati da
terzi;

I'esecuzione puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e per la
sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro. L'ottenimento, a richiesta dell'’ Amministrazione,
di tutti i permessi di attraversamento trasversali e longitudinali lungo le strade, ferrovie, canali,
linee elettriche, etc. necessari per la realizzazione dell'opera. Le spese relative a tali

LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL MUSEO DELLA DONNA 41



Europroject S.r.l. — CAGLIARI via Favonio, 12

12.

13.

14.

15.

16.

prestazioni saranno a completo carico dell'’Appaltatore e non potranno essere in alcun modo
ascritte allAmministrazione Appaltante;

la fornitura e l'installazione a cura e spese dell'Impresa, nella sede dei lavori, di un esemplare
del cartello di cantiere delle dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

L'Impresa esecutrice commissionera il predetto cartello entro cinque giorni dalla data della
consegna dei lavori, scegliendo la Ditta fornitrice ed accordandosi con la stessa per il prezzo e
l'installazione mediante tubolari di ferro del diametro di mm 60 idoneamente fondati ed
ancorati nel terreno, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilita.

Alla Stazione Appaltante competera, invece, la scelta della ubicazione nel cantiere che
indichera il Direttore dei Lavori,

Il rischio del trasporto grava sulla Ditta fornitrice, alla quale competono le iniziative di azione e
le azioni nei riguardi del vettore.

L'Impresa, nel caso che il cartello giunto a destinazione dovesse risultare in non perfette
condizioni, € tenuta a dare apposita comunicazione alla Stazione Appaltante.

L'Impresa si impegna a mantenere in ottimo stato il cartello installato ed all'occorrenza ad
eseguire i ritocchi che si dovessero rendere necessari.

I'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto
dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella localita in cui si
svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in
genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita e successivamente stipulato
per la categoria. L'Appaltatore é obbligato altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti
collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano
I'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali
stipulanti o receda da esse.

7

I'Appaltatore é responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza delle
norme di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto. In
caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che linfrazione sia stata accertata
dall'’Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, 'Amministrazione
avra facolta di operare , ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono
ultimati. Il pagamento alllmpresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sara
effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti
suddetti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza é stata definita;

provvedere alla fornitura dell'acqua da bere per gli operai addetti ai lavori. L'Appaltatore é
inoltre obbligato alla costruzione e manutenzione dei locali di pronto soccorso e di infermeria e
a dotare gli stessi di mezzi strumenti e medicinali con particolare riguardo alle necessita in
caso di infortuni;

le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la
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17.

18.

a)

b)

<)
d)

f)

vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare
danni ai beni pubblici e privati. Ogni piu ampia responsabilita nel caso di infortuni o danni
ricadra sull'Appaltatore, restandone sollevata tanto I'Amministrazione Appaltante quanto il
personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;

L'appaltatore € obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni
meteorologiche, maestranze presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo
armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all'appaltatore e ad altre ditte,

le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari
all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a
quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura
dell’'appaltatore, & periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della
regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in
contraddittorio con l'altra parte;

note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori, per poter
essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

L'appaltatore dovra rilasciare le seguenti certificazioni:

- Certificazioni attestanti la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e delle porte
tagliafuoco, secondo i criteri della circolare M.1. n° 91 del 14.09.1961, comprendenti:
a) certificato di resistenza al fuoco, per valutazione sperimentale, ovvero certificato a firma di
un professionista,se di tipo analitico;
b) dichiarazione di corrispondenza dell’elemento in opera con quello certificato a firma di un
professionista comprendente una dichiarazione dell'installatore sulle modalita applicative;

- Elenco dettagliato dei materiali di arredo e rivestimento presenti, corredato con le
certificazioni attestanti la reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e arredo, secondo
quanto previsto dal D.M. 26.06.1984, nonché le certificazione relative a porte e portoni,
consistenti in una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, contenente:
a) tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti;

b) dichiarazione di conformita da parte del fornitore;
c) copia dell’omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa;

- Dichiarazione di conformita di cui alla legge 5 marzo 1990 n° 46 e D.P.R. 6 dicembre 1991
n° 447 e successive modificazioni e integrazioni, relativa agli impianti elettrici compresi quelli
di messa a terra;

- Verbale di verifica dell'impianto di illuminazione di sicurezza e delle alimentazioni di

sicurezza in genere (impianti di allarme, di diffusione sonora, di alimentazione degli impianti
antincendi);
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

- Certificazioni relative agli impianti di protezione attiva antincendi (impianti di idranti, impianti
di estinzione automatica, impianti di rivelazione di incendio, evacuatori di fumo e calore,
impianti di rivelazione fughe gas, etc.) comprendente la dichiarazione di conformita di cui alla
Legge 46/90, ove richiesto, rilasciata dalla ditta installatrice secondo il modello allegato al
D.M. 20.02.1992 e con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica (norme UNI-VVF) di
cui si riporta I'elenco indicativo:

a) norme UNI-VVF 9490 per impianti idrici antincendi automatici;

b) norme UNI-VVF 9489 / 9491 per impianti fissi di estinzione automatica a pioggia;

¢) norme UNI-VVF 9795 per impianti di rivelazione e segnalazione manuale di incendio;
d) norme UNI-VVF 9494 per evacuatori di fumo e calore;

e) norme UNI-VVF 10779 per impianti di estinzione incendi — reti idranti;

- Piano di emergenza dell'attivita;

- Attestati di frequenza, e ove richiesto anche quello di idoneita dei lavoratori addetti alla lotta
antincendio ai sensi del D.M. 10.03.1998;

le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad
eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il
collaudo stesso;

le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia il personale di fatica e tecnico sia
riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni;

le spese per i mezzi d'opera, il sollevamento e quanto altro necessario anche per 'uso di ditte
che eseguano per conto dell’Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

lo scarico, il trasporto nell’'ambito del cantiere, 'accatastamento e la conservazione nei modi e
luoghi richiesti dalla direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati;

I'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la direzione lavori
richiedera;

il prelievo di campioni, in contraddittorio tra I’Amministrazione e I'’Appaltatore e con redazione
di verbale e I'apposizione di suggelli, le prove di laboratorio richieste dalla Direzione lavori o
imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

la richiesta del benestare del direttore dei Lavori preliminarmente allesecuzione di quelle
lavorazioni (ripristini tracce, pavimentazioni, intonaci, tinteggiature ecc.) che rendono non piu
ispezionabili i lavori eseguiti in precedenza,;

le spese per individuare impianti da spostare o intercettare e quelle per I'approntamento di
tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul
lavoro e a garantire la vita e l'incolumita degli utenti della scuola, del personale dipendente
dall'appaltatore, di eventuali sub appaltatori, fornitori, ditte che eseguano per conto
del’Amministrazione opere non comprese nel presente appalto e del relativo personale
dipendente, e inoltre del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato
dall’amministrazione;
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27. la recinzione del cantiere con solido stecconato o equivalente;

28. I'apposizione di tabella informativa di dimensioni minime cm 120x200, e la sua manutenzione
o0 sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, nonché il suo aggiornamento,
con le indicazioni usuali (come previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1729/UL del
01.06.1990) e le indicazioni relative alla sicurezza, previa approvazione del contenuto da parte
del Direttore dei lavori;

29. le spese per I'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

30. I'onere della fornitura al’ Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a pié d’opera stimato dal
direttore dei lavori o documentato con fattura, prima della smobilitazione del cantiere, di un
guantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che sara
precisato dal Direttore dei lavori;

31. le spese derivanti dall'incarico del Direttore di cantiere, che deve essere sempre reperibile
anche tramite telefono cellulare;

32. le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il collaudatore
tecnico Amministrativo riterra necessarie a suo insindacabile giudizio;

33. I'onere di tutte le misurazioni per la redazione della contabilita di cantiere da sottoporre alla
D.L. da eseguirsi con cadenza settimanale.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori,
reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Nell'esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti,
regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione,
della Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono interessare
direttamente o indirettamente l'oggetto del seguente appalto.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si é
tenuto conto, nello stabilire la propria offerta, anche I'onere per la manutenzione delle opere fino a
collaudo. Inoltre, non spetteranno quindi altri compensi all'’Appaltatore qualora l'importo dell'appalto
subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale, e nella eventualita che
I'’Amministrazione Appaltante ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del
termine contrattuale.

Art. 54 OBBLIGHI E RESPONSABILITA VERSO TERZI

Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori I'lmpresa dovra predisporre le opere
atte a proteggere e mantenere la regolare continuita delle strade di qualunque categoria, nei cantieri,
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dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, degli acquedotti, delle
proprieta pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli
oneri relativi come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o
godimento ancorché autorizzate.

L'Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, in
speciale modo negli scavi ed ancor piu particolarmente per i depositi e l'uso degli esplosivi, sia
garantita l'incolumita delle persone e non derivino danni alle cose. L'Impresa accetta che
I'’Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e
protettive, pur restando in ogni caso I'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle
persone ed alle cose sollevando I'Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi
responsabilita.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie,
concessionarie, esercenti e tutelatrici delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta
responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti,
possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarita ed alla sicurezza dell'esercizio,
del godimento e del traffico relativo ed alla liberta del deflusso delle acque.
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- CAPO XII -
MANODOPERA, CONTROVERSIE, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 55 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. L'Appaltatore e i subappaltatori per suo tramite devono altresi trasmettere, a scadenza
quadrimestrale e in ogni caso prima dell’emissione di ogni stato di avanzamento, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, accompagnati da specifica e ordinata distinta dimostrativa; in
caso contrario '’Amministrazione provvedera alla detrazione di cui al comma 3 del presente articolo.

3. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto (Circolare del Ministero dei
LL.PP. n° 1643 del 22.06.1967), se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme
accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

4. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
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Art. 56 RISERVE DELL’APPALTATORE

1. Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovra essere formulata con le modalita di legge entro e non
oltre il periodo in cui durano i lavori cui le riserve si riferiscono.

2. Le riserve avanzate nel modo anzidetto, non danno facolta a sospendere o ritardare I'esecuzione
delle opere appaltate od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sara fatto a lavoro ultimato e
precisamente in sede di liquidazione finale.

3. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 190 e 201 del DPR 207/2010.

Art. 57 CONTROVERSIE

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali I'importo economico
dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il direttore dei lavori
ne da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento, trasmettendo nel piu breve
tempo possibile, la propria relazione riservata. Il predetto responsabile del procedimento procede
secondo i termini indicati negli articoli 240 del DIgs 163/06.

2. Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo
bonario di cui al 1° c., saranno deferite alla cognizione della competente Autorita Giudiziaria Ordinaria.
Il foro competente € quello di Sassari.

3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Amministrazione, ovvero dallemissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione.

Art. 58 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI
LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
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e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente
Capitolato e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante € fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contrad-
dittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle
parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
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6.

Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come
definite dall'articolo 132 del DIgs 163/06, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano |l
quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 59 RINVENIMENTO DI OGGETTI

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione

appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o
I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per
I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto
al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero
state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente

comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non pud demolire 0 comungue alterare i reperti,
né puo rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
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- CAPO XIII -
QUALITA', REQUISITI E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO, ORDINE DA TENERSI NELLA
ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 60 PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I MATERIALI IN GENERE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita’,
fabbriche, fornaci e cave che l'appaltatore riterra' di sua convenienza, purche' ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita' e specie e rispondano ai
requisiti indicati negli articoli seguenti e comunque alle correnti norme di accettazione.

L'lImpresa €' tenuta a presentare per la preventiva scelta ed approvazione della Direzione dei
Lavori un certo numero di campioni dei materiali occorrenti all'esecuzione dei lavori. L'intera
fornitura dei materiali dovra' corrispondere ai campioni prescelti.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facolta’ di sottoporre a prove e verifiche i materiali
forniti dall'lmpresa intendendosi a totale carico di questa tutte le spese relative alle prove stesse, e
cioe' quelle occorrenti per il prelevamento e l'invio dei campioni e per oneri di prova, a norma delle
vigenti disposizioni.

L'Impresa non potra' mai accampare pretese di compensi per eventuali ritardi e sospensioni che si
rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

Art. 61 ACQUA, CALCI, LEGANTI IDRAULICI, GESSO

a) Acqua - Per l'estinzione della calce e per ogni altro uso costruttivo, dovra' adoperarsi acqua dolce,
limpida e scevra di materie terrose.

b) Calci - Le calci di ogni tipo dovranno corrispondere ai requisiti rispettivamente prescritti nelle norme
per l'accettazione delle calci approvate con R.D. 16.11.1939 n. 2231.

¢) Leganti idraulici - Dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione a norma
del D.M. 30.05.1972 e di quelle altre che potessero essere in vigore all'atto della esecuzione.

d) Gesso - Il gesso dovra' essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione, in
modo da non lasciare residuo sul setaccio di 56 maglie a cmq, scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. |l gesso dovra' essere conservato in locali coperti
e ben riparati dall'umidita’.

Art. 62 SABBIA, GHIAIA, PIETRE NATURALI, BITUMI ETC.

a) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
conglomerati cementizi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle
norme di esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato di cui alle norme
vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce
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resistenti, il pil possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei conglomerati cementizi dovra essere assolutamente
scevra di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovra essere preferibilmente di qualita silicea
proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed
avere elementi di grossezza variabile da 0,5 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei Lavori in
base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.
L'Impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie
questi dovranno essere da 40 a 71 mm. (trattenuti dal crivello 40 U.N.l. e passanti da quello 71
U.N.l. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm
(trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di
un certo spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n.
2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da
elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o
gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o
calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressine, all'urto, all'abrasione, al gelo ed
avranno spigolo vivo: dovranno essere scevri da materie terrose, sabbia o comunque materie
eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove 0 non accreditate da esperienze specifiche di enti
pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, &
necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione
della cava, prove di compressione e di gelivita.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n. 4 ultima edizione, del C.N.R. Rispetto ai crivelli U.N.l. 2334, i pietrischi saranno quelli
passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.L.; i pietrischetti quelli passanti dal
crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.l;; le graniglie quella passanti dal crivello 10
U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm. ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate
all'acqua cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm. (eccezionalmente da 15 a 30 mm. granulometria non unificata) per
I'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate
(mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm. per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm. per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e
pietrischetti bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 10 mm. per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm. di impiego eccezionale e previo specifico consenso della
Direzione dei Lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara
invece usata per conglomerati bituminosi.
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Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti
di prescelta pezzatura, purche, peraltro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite
massimo o0 non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio.

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto I'impiego di detriti di
cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile,
non plasticizzabile ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40
allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per
i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la
cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare
una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve
superare i dieci centimetri.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di
almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere
legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati
non dovra superare i 6 centimetri.

Pietre naturali - Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno
essere a grana compatta e monde da cappellaccio; dovranno offrire una resistenza proporzionata
all'entita della sollecitazione cui devono essere soggette; dovranno avere una efficace adesivita' alle
malte ed essere inalterabili allazione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente; dovranno
essere prive di screpolature, piani di sfaldamento, peli, venature o interclusioni di sostanze
estranee. Le dimensioni delle pietre devono essere in relazione al loro uso.

Pietre da taglio - Le pietre da taglio, oltre a soddisfare alle condizioni prescritte per il pietrame,
dovranno avere struttura uniforme; essere sonore alla percussione; essere di perfetta lavorabilita'
ed essere prive di fenditure, litoclasi o di qualsiasi altro difetto.

Pietrisco di conglomerato cementizio - |l pietrisco da impiegarsi nei conglomerati cementizi dovra'
essere calcareo o siliceo ed avra' le dimensioni non superiori a cm 3 quando trattasi di strutture
normali in cemento armato e non superiori a cm 5 in caso di struttura a grande sezione, con ferri
assai distanti, oppure di conglomerato cementizio non armato; dovra' inoltre rispondere ai requisiti
stabiliti dall'art. 3.1.2. delle citate norme approvate con D.M. 30.05.1972.

Bitumi - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali* di cui al
"fascicolo n. 2" del C.N.R., ultima edizione.

Per trattamenti superficiali a semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i
trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, manti di usura si adoperano i tipi B 80/100, B
60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B
20/30.

Bitumi liquidi - Debbono soddisfare alle " Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali”
di cui al "Fascicolo n. 7" del C.N.R., ultima edizione.

Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del
clima.

Emulsioni bituminose - Debbono soddisfare alle " Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del C.N.R., ultima edizione.

Catrami - Debbono soddisfare alle " Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali” di cui
al "Fascicolo n. 1" del C.N.R., ultima edizione.

Per i trattamenti si usanoitre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.

Polvere asfaltica - Deve soddisfare alle " Norme per l'accettazione delle polveri di roccia asfaltiche
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per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 6" del C.N.R., ultima edizione.

Art. 63 LATERIZI E BLOCCHI PER MURATURE

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione dovranno rispondere in generale alle prescrizioni
di cui all'art. 3 delle norme approvate con R.D. 16.11.1939 n. 2233 e al D.M. 01.04.1983 allegato 7.

| mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della
larghezza, di modello costante, presentare sia all'asciutto che dopo prolungata immersione
nellacqua, una resistenza alla compressione non inferiore a kg 100 per cmg.

| mattoni forati, le volterranee, i tavelloni e le tavelle dovranno pure presentare una resistenza alla
compressione di almeno kg 16 per cmq sulla superficie totale premuta.

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une
sulle altre, senza shavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a 20 mm
dai bordi estremi dei due lati pi’ corti, dovranno sopportare un carico concentrato nel mezzo
gradualmente crescente fino a 120 Kg; sotto un carico di 50 mm d'acqua mantenuta per 24 ore le
tegole dovranno risultare impermeabili.

| blocchetti di cemento saranno di conglomerato cementizio, ad elementi minuti, dosato a non
meno di kg 250 di cemento idraulico normale per ogni mc di impasto; avranno forma regolare ed
adatta all'uso cui sono destinati e dovranno resistere alla pressione non inferiore a kg 70/cmg.

Art. 64 MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

Materiali ferrosi - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni prescritte dal D.M. del
01.04.1983allegati 1-3-4 ed alle norme U.N.l. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro
qualita’, i seguenti requisiti:

1) Ferro : Il ferro dovra' essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra' essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita'.

2) Acciaio per armature in c.a.: L'acciaio dovra' soddisfare ai requisiti di cui al D.M. 27.07.1985
relativo alle norme tecniche delle costruzioni in conglomerato cementizio.

Inoltre, nell'impiego, non dovranno usarsi armature eccessivamente ossidate, corrose, recanti
difetti superficiali, che ne menomino la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurre
sensibilmente l'aderenza al conglomerato.

3) Acciaio fuso in getti : L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro,
dovra' essere di prima qualita’, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

4) Ghisa : La ghisa dovra' essere di prima qualita' e di seconda fusione, dolce, tenace, a grana
fina grigia, compatta, omogenea, esente da bolle, gocce fredde ed altri difetti, avere peso
specifico non inferiore a kg. 7.200 a mc e tutti i requisiti stabiliti dalle norme e condizioni per le
prove e l'accettazione dei materiali ferrosi.

Metalli vari - Il ferro zincato, il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli e le leghe
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metalliche da impiegare nelle costruzioni dovranno essere delle migliore qualita’, ben fusi e laminati
a seconda delle specie dei lavori a cui sono destinati e malleabili, perfettamente lavorabile a freddo
e a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni.

Art. 65 LEGNAMI

| legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912, scelti fra le migliori qualita della
categoria prescritta e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso di cui sono destinati.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né
smussi di sorta.

Art. 66 COLORI, VERNICI E MATERIALI DIVERSI

Olio di lino cotto - L'olio di lino cotto sara' ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente
limpido, di odore forte e amarissimo al gusto. Esso dovra' essere fornito in recipienti originali.

Biacca - La biacca o cerussa ( carbonato basico di piombo ) dovra' essere senza miscele di sorta.
Bianco di zinco - Il bianco di zinco dovra' essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di
zinco e non dovra' contenere piu' del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, ne' piu' del'1% di altre
impurita’; 'umidita' non dovra' superare il 3%.

Minio - Sia di piombo che di alluminio dovra' essere costituito da polvere finissima e non
contenere colori derivanti dalla anilina, ne' oltre il 10% di sostanze estranee.

Art. 67 MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI

| materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle
greificate, lastre a quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di
accettazione di cui al R.D. 16.11.1939, n. 2234 ed alle norme U.N.I. vigenti.
Mattonelle in gres, massello in conglomerato cementizio e pietrina di cemento - Le mattonelle, il
massello in conglomerato cementizio ed i pietrini di cemento dovranno essere di ottima
fabbricazione a compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e
piani; non dovranno presentare ne carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato
superiore.
La colorazione del cemento dovra essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi.
Il massello in conglomerato cementizio avra uno spessore complessivo di 60 mm. con tipologia
modulare a scelta della Direzione dei Lavori dato in opera in conformita al casellario, predisposto in
opera su strato di sabbia silicea dello spessore medio non inferiore a cm 5, stesa su sottofondo in
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conglomerato cementizio gia configurato.

| pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a 30 mm. con lo strato superficiale di
assoluto cemento di spessore non inferiore a 8 mm.; la superficie dei pietrini sara liscia,
bugnata o scanalata secondo il disegno che sara prescritto.

Pavimenti in battuto di cemento - Dovranno essere costituiti da calcestruzzo cementizio dosato a Kg
250 di cemento tipo 325;dovranno avere uno spessore minimo di cm 10 e saranno realizzati su uno
strato opportuno di vespaio con la superficie a perfetto piano, compresa la lisciatura superiore e
I'eventuale formazione di giunti di dilatazione.

Pavimenti in pietra naturale (lastricati) - Le lastre di pietra dovranno avere forma irregolare e
spessore compreso tra 10 el2 cm.; dovranno avere le dimensioni minime di cm 35 x 40 e la
superficie superiore in vista dovra essere lavorata a sabbia.

Art. 68 TUBAZIONI

Tubi di ghisa - | tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di
spessore uniforme e senza soluzione di continuita. Prima della loro messa in opera, a richiesta
della Direzione dei Lavori, saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente.

Tubi di acciaio - | tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di
acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi; lo strato di
zinco sara' di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovra' ricoprire ogni parte.

Tubi di gres - | materiali di gres ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati internamente
ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, lavorati accuratamente e
con innesto a manicotto o bicchiere.

| tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della lunghezza,
curvature con frecce inferiori a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere conformati in modo da permettere una buona giunzione,
e l'estremita opposta sara lavorata esternamente a scannellatura.

| pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per
denotare buona cottura ed assenza di screpolatura non apparenti.

Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno, aderire perfettamente alla pasta
ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e
dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico.

La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di
calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile, in modo
che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell'acqua non ne assorba pi* del 3,5% in peso; ogni
elemento di tubazione, provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno tre
atmosfere.

Tubi di cemento - | tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente
ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione
interna  esattamente circolare di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici
interne dovranno essere intonacate e lisciate. La frattura dei tubi di cemento dovra essere pure
compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaietto del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente
mescolato con la malta, che i grani dovranno rompersi sotto I'azione del martello senza
distaccarsi dalla malta.

Tubi di ardesia artificiale - | tubi di ardesia artificiale (tipo ETERNIT o simili) dovranno possedere
una elevata resistenza alla trazione ed alla flessione congiunta ad una sensibile elasticita, inalterabilita
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al gelo ed alle intemperie, assoluta impermeabilita all'acqua e resistenza al fuoco, scarsa
conducibilita del calore. Dovranno inoltre essere ben stagionati mediante immersione in vasche
d'acqua per il periodo di almeno una settimana.

Tubi in P.V.C. - | tubiin P.V.C. dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura
perfetta e continua e devono soddisfare le norme U.N.I. vigenti e risultare idonei alle prove prescritte
dalla Norma U.N.l. 7448/75:

1) condotte interrate: devono corrispondere alla Norma U.N.I. 7447/75;

2) adduzione e distribuzione di acque in pressione: devono essere realizzate con tubi che
corrispondano alla Norma U.N.l 7441/75 per tipi, dimensioni, caratteristiche, ed alla circolare
del Ministero della Sanita n. 125 del 18.07.1967 che disciplina la utilizzazione di P.V.C. per
tubazioni di acqua potabile. | pezzi speciali destinati a queste condotte devono corrispondere
alla norma U.N.l. 7442/75.

Tubi di polietilene - | tubi devono essere confezionati con polietilene opportunamente stabilizzato
per resistere all'invecchiamento ed avere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti tipici del
polietilene e risultare idonei alle prove prescritte dalle norme in vigore:

1) condotte interrate: le tubazioni devono corrispondere alle nhorme in vigore;

2) adduzione e distribuzione delle acque in pressione : le tubazioni devono corrispondere alle
norme in vigore ed alla circolare del Ministero della Sanita, n. 135 del 28.10.1960 che
disciplina la utilizzazione dei tubi in plastica per il trasporto di acqua potabile.

Art. 69 MATERIALI ELETTRICI

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti
all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali possono essere esposti durante
I'esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative Norme CEIl e
tabelle di unificazione CEI- UNEL, ove queste esistono.

| materiali e gli apparecchi per i quali & prevista la concessione del Marchio di Qualita dovranno
essere muniti del contrassegno I.M.Q. La Ditta installatrice dovra produrre il certificato, fornito dal
costruttore, testimoniante che il materiale installato e rispondente al grado di protezione richiesto.

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte (legge 186 del 01.03.68).

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle
norme di legge e di regolamento vigenti alla data del contratto ed in particolare devono essere
conformi:

— Alle prescrizioni di Autorita Locali compresi VV.F. - Alle prescrizioni ed indicazioni del'ENEL.
— Alle seguenti disposizioni di legge e norme CEI:
CEIl 64-8- Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali;
CEIl 11-17- Distribuzione energia elettrica. Linee in cavo;
D.P.R. 547 del 15/04/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
LEGGE n.186 del 01/03/68 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.

LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL MUSEO DELLA DONNA 57



a)

b)

Europroject S.r.l. — CAGLIARI via Favonio, 12

Art. 70 MATERIALE AUSILIARIO

terra vegetale (terra da coltivo) - La terra da apportare per la sistemazione, per poter essere definita
"vegetale", deve essere, (salvo altre specifiche richieste) chimicamente neutra (cioé presentare un
indice PH prossimo al valore 7), deve contenere nella giusta proporzione e sotto forma di sali
solubili tutti gli elementi minerali indispensabili alla vita delle piante nonche una sufficiente quantita di
microrganismi e di sostanza organica (humus), deve essere esente da sali nocivi e da sostanze
inquinanti, e deve rientrare per composizione granulometrica nella categoria della "terra fine"
in quanto miscuglio ben bilanciato e sciolto di argilla, limo e sabbia (terreno di medio impasto).
Viene generalmente considerato come terreno vegetale adatto per lavori di paesaggismo lo
strato superficiale (circa 30 cm.) di ogni normale terreno di campagna. Non € ammessa nella terra
vegetale la presenza di pietre (di cui saranno tuttavia tollerate minime quantita purché con
diametro inferiore a 45 cm.), di tronchi, diradici o di qualunque altro materiale dannoso per la
crescita delle piante. L'impresa dovra procurarsi la terra vegetale soltanto presso ditte specializzate
oppure da aree o luoghi di estrazione e raccolta precedentemente approvati dalla Direzione dei
Lavori.

Art. 71 SCAVI IN GENERE

Nell'esecuzione degli scavi in genere [|'‘Appaltatore dovra' usare tutte le cautele e gli
accorgimenti necessari ad impedire scoscendimenti, smottamenti etc., restando egli responsabile
degli eventuali danni alle persone ed alle cose.

Durante I'esecuzione degli scavi dovra’ mantenere efficiente il deflusso delle acque e costruire e
mantenere a sue spese i canali fugatoi che eventualmente si rendessero necessari.

Le materie provenienti dagli scavi di qualunque genere, ove non siano utilizzabili e non ritenute
adatte, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, per la costruzione dei rilevati o per altro
impiego nei lavori, dovranno essere trasportati in rifiuto, depositandole su aree che l'appaltatore
dovra’ provvedere a sua cura e spese e che dovranno essere preventivamente accettate dalla
Direzione dei Lavori.

Art. 72 SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE

Scavi di sbancamento - Per gli scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per lo
spianamento o sistemazione del terreno naturale fino alle quote previste nei disegni o che
verranno indicati dalla Direzione dei Lavori, eseguite in sezione aperta e cioe' aventi, almeno in un
senso, una parte aperta, che consenta di eseguire il trasporto delle materie scavate senza preventivo
sollevamento.

Scavi di fondazione - Per gli scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a
sezione ristretta necessari per dare luogo a muri e pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
fossi, cunette e condutture in genere.

Qualunque sia la natura e la qualita' del terreno, gli scavi per le fondazioni dovranno essere spinti
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fino alla profondita che verra ordinata dalla Direzione dei Lavori all'atto della loro esecuzione e
con l'osservanza delle Norme contenute nel D.M. del 21.01.1981.

Le profondita’ che si trovano indicate nei disegni di consegna, sono percio' di semplice avviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta' di variarle nella misura che riterra’ opportuna,
senza che cio' possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di eccezioni e domande di speciali
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondita’ da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia' fatto, di por mano alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali ma per quelle opere che cadono sopra
falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche
con determinate contrapendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu' all'ingiro della
medesima, dovra' essere diligentemente riempito e costipato a cure e spese dell'Appaltatore, con le
stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi di fondazione dovranno, quando occorre, essere solidamente puntellati e sbadacchiati
con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed
impedire ogni smottamento di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore €& responsabile dei danni alle persone, alle proprieta’ pubbliche e private ed ai lavori,
che potessero accadere per la mancanza o l'insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle
quali deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi, per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che
al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 73 RILEVATI - RINTERRI - COSTIPAMENTI

Per la formazione di rilevati e dei rinterri si impiegheranno, in genere e salvo diversa prescrizione
della Direzione dei Lavori, i materiali di scavo. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i
materiali di scavo, si approvvigioneranno i materiali occorrenti scavandoli da cave di prestito, da
aprirsi dove l'impresa riterra' opportuno, sempre che le materie da portare in rilevato siano
riconosciute idonee dalla Direzione dei Lavori.

Per irilevati e rinterri da addossarsi alle murature si dovranno sempre impiegare materie sciolte e
ghiaiose, restando vietato in moda assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle
che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono gonfiano, generando spinte.

Per il costipamento meccanico dei rilevati e dei rinterri, si seguiranno le seguenti norme:

a) preparazione del sottofondo - Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le
radici fino ad un metro di profondita sotto il piano di posa e riempite le buche cosi costituite, si
procedera, n ogni caso, ai seguenti controlli:

1- determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello max
determinato in laboratorio;

2- determinazione dell'umidita in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o limose;

3- determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.

b) costipamento del terreno in sito - Prima dell'appoggio della sovrastruttura si seguiranno le
seguenti norme:

1- Per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovra provvedere al costipamento del terreno per uno
spessore di almeno 25 cm con un adatto macchinario fino ad ottenere il peso specifico
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apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello max ottenuto in laboratorio;

2- Per le terre limose, in assenza d'acqua, si procedera come al precedente capo 1;

3- Per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad
esso altro idoneo, in modo da ottenere un conglomerato a legante naturale, compatto ed
impermeabile, dello spessore che verra indicato volta per volta e costipato fino ad
ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del max. ottenuto in
laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il
provvedimento di cui sopra sara integrato con opportune opere di drenaggio.

¢) modificazione dell'umidita in sito - L'umidita di costipamento non dovra mai essere maggiore del
limite diritiro diminuito del 5%;nel caso che l'umidita del terreno in sito sia maggiore di questo
valore, occorrera diminuire questo valore dell'umidita in loco, mescolando alla terra, dello
spessore che verra indicato dalla D.L., altro materiale idoneo asciutto, o lasciando asciugare
all'aria previa disgregazione. Qualora operando nel modo suddetto I'umidita all'atto del
costipamento, pari al limite del ritiro diminuito del 5%,risultasse inferiore a quella ottima
ottenuta in laboratorio, dovra provvedersi a raggiungere il prescritto peso specifico apparente
aumentando il lavoro meccanico di costipamento.

Art. 74 COMPOSIZIONE DELLE MALTE

Le malte avranno le seguenti composizioni:
a) - Malta comune

calce spenta parti 1
sabbia "2
b) - Malta bastarda-
malta comune mc 1
cemento gli 1
¢) - Malta cementizia di prima specie
cemento g.li 6
sabbia mc 1
d) - Malta cementizia di seconda specie
cemento g.li 4
sabbia mc 1
e) - Malta cementizia di terza specie -
cemento g.li 3
sabbia mc 1

La manipolazione delle malte dovra' essere fatta sopra aree pavimentate o sopra apposito
tavolato.

Per le malte cementizie il imescolamento dei componenti dovra' farsi all'asciutto.

Gli impasti procederanno a misura del bisogno; quelli delle malte ordinarie saranno eseguiti in
misura tale da essere impiegati nella stessa giornata e quelli delle malte cementizie nel quantitativo
da impiegarsi entro un periodo superiore ad un'ora. La calce in pasta non dovra' essere usata prima
di otto giorni da quello dello spegnimento, per la malta da muratura, e prima di tre mesi per le malte da
intonaci.

| materiali, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno, ad ogni impasto essere
misurati con apposite casse, della capacita’ prescritta dalla Direzione dei Lavori e che I'Appaltatore
sara' in obbligo di provvedere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra' effettuata la
manipolazione.
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La calce spenta in pasta non dovra' essere misurata in fette come viene estratta con badile dal
calcinato, bensi' dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea, consistente e
ben unita.

Art. 75 COMPOSIZIONE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

| conglomerati cementizi semplici 0 armati dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni di cui al D.M. 27.07.1985.

Il conglomerato cementizio verra' messo in opera fresco d'impasto ed a strati di piccola altezza (
max cm 30 ) e costipato fino a quando affiori I'acqua di impasto. Tutte le opere in conglomerato
cementizio dovranno essere periodicamente bagnate e tenute al riparo dal sole o dal gelo per un
periodo di almeno 15 giorni.

L'Appaltatore dovra' porre, nella confezione degli impasti, la massima attenzione al rapporto
acqua/cemento, nel senso di limitare la quantita d'acqua allo stretto necessario.

Quando le condizioni atmosferiche lo richiedano, I'Impresa dovra' usare acqua riscaldata o
contenente sostanze che ne abbassino il punto di congelamento, senza che cio' possa dar luogo a
richiesta di maggiori compensi; altrettanto dicasi per eventuali aumenti di dosaggio del legante
ordinati dalla Direzione dei Lavori per sopperire al dilavamento causato dalla pioggia o dalla presenza
d'acqua.

Art. 76 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Nella esecuzione delle opere in cemento armato I'Appaltatore dovra' attenersi strettamente a tutte
le norme contenute nella Legge 05.11.1971 n. 1086 per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio normale e precompresso ed a struttura metallica e alle norme tecniche del D.M.
27.07.1985, nonche' a quelle che potranno essere successivamente emanate.

L'appaltatore dovra' prima di iniziare I'esecuzione di qualsiasi opera in cemento armato ed entro il
termine che gli verra' prescritto, presentare alla Direzione dei Lavori i disegni esecutivi e i calcoli
giustificativi di tutte le strutture , redatti e firmati da un Ingegnere Professionista, appositamente
incaricato dallo stesso Appaltatore.

L'esecuzione di opere in cemento armato non potra’ essere iniziata prima che la Direzione dei
Lavori abbia accettato i calcoli ed i disegni presentati dall'’Appaltatore.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo I'Impresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per le
precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni
genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse dellAmministrazione, I'Impresa
stessa rimane unica e completa responsabile delle opere, sia per quanto il rapporto con la loro
progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza essa
dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e
conseguenze esse potessero risultare.

Detta responsabilita non cessa per effetto di revisione e di eventuali modifiche suggerite
dall'Amministrazione e dai suoi Organi Tecnici ed accettati dall'Appaltatore.
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Nella confezione dei getti, sara' determinata, d'intesa con la Direzione dei Lavori, la granulometria
piu' opportuna degli inerti e la percentuale dell'acqua per gli impasti.

Per quanto riguarda le particolari disposizioni inerenti il prelievo dei campioni e la determinazione
delle prove di resistenza, sia dei conglomerati che dei ferri di armatura, come altresi' le istruzioni per
un corretto posizionamento delle armature in seno agli elementi strutturali ed il conseguente disarmo,
la Direzione dei Lavori provvedera' in merito, nell'ambito nelle norme di cui al citato D.M.
27.07.1985.

La Direzione dei Lavori, ove ritenuto opportuno, disporra’ la effettuazione di una o piu' prove di
carico delle strutture piu' rappresentative.

Tutti gli oneri ed incombenze sopradescritte faranno carico all'Appaltatore e saranno comprese tra
gli obblighi dell'appalto stesso, compensate quindi con i relativi prezzi unitari di elenco, senz'altro
motivo di richiesta di maggior compenso.

Art. 77 ELEMENTI PER IL CALCOLO

Il calcolo delle sollecitazioni massime ed il dimensionamento diretto delle sezioni deve essere
eseguito con i metodi della Scienza delle Costruzioni basati sull'ipotesi dell'elasticita’ lineare dei
materiali.

La condizione di carico e ' ottenuta mediante cumulazione, nel modo piu' sfavorevole di tutte le
azioni di carico prevedibili della costruzione .

Per il calcolo dei solai si prescrive in particolare:

a) - che per tutti i solai l'asse neutro dovra'’ cadere comunque nello spessore della soletta
superiore anche se, tale spessore, dovesse risultare superiore per il raggiungimento di questa
prescrizione, rispetto al minimo regolamentare;

b) - che in prossimita’ degli incastri la larghezza della sezione verra' assunta nei calcoli eguale
a quella della nervatura ( e non del loro interasse ), a meno che non si lasci una fascia piena di
conglomerato cementizio per un distacco dell'appoggio in relazione alla corrispondente inversione
dei momenti.

C) - nei solai a nervatura parallela con la luce superiore a m 5.00, saranno previste nervature
trasversali di ripartizione, una per i solai da m 5.00 a m 6.00 di luce, due per i solai da m 6.00 am
8.00 di luce e tre per i solai oltre i m 8.00. Dette nervature avranno la larghezza di almeno cm 10,
saranno di altezza pari a quella del solaio 0 saranno armate con 2 0 12 inferiormente e 2 0 10
superiormente.

Art. 78 VESPAI

Per la formazione di vespai, drenaggi , fognature e simili, i riempimenti in pietrame dovranno
essere eseguiti con pietre collocate a mano e costipate in modo da garantire la sopportazione dei
soprastanti carichi senza cedimenti.

Detto pietrame sara' regolarizzato con uno strato di ghiaietto.
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Art. 79 TUBAZIONI

Tubazioni in genere - Le Tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le
caratteristiche di cui all'art.12 e seguire il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di
esse; dovranno evitare per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di
sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili. Inoltre
quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar
luogo od ostruzioni, formazioni di depositi od altri inconvenienti. Quando le tubazioni sono soggette a
pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una pressione di prova paria 1,5 -
2 volte la pressione di esercizio a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate
prima dellaloro messa in funzione, a cura e spese dell'impresa, e nel caso che si manifestassero
delle perdite, anche di lieve entita, dovranno essere riparate e rese stagne sempre a cura e spese di
quest'ultima.

Cosi pure sara a carico dell'lmpresa la riparazione di qualsiasi perdita o altro difetto che si manifestasse

nelle varie tubazioni anche dopo la loro entrata in esercizio e fino al momento del collaudo
compreso ogni ripristino. Fissaggio delle tubazioni - Tutte le condutture non interrate dovranno
essere sostenute con convenienti staffe, mensole, grappe o simili in numero tale da garantire il
perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno e condutture interrate poggeranno su letto costituito
da massetto di calcestruzzo che dovra avere forma tale da ricevere perfettamente la parte
inferiore del tubo per almeno 60 gradi ed in ogni caso, avere dimensioni tali da garantire il
mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione stabilita. Particolare cura dovra essere adottata
nei rinterri usando materiali idonei di granulometria tale da non danneggiare i tubi e da assicurare
una perfetta compattazione.

Tubazioni di ghisa sferoidale - L'accoppiamento di tubi diritti in ghisa sferoidale dovra avvenire con
giunti di tipo rapido costituiti da guarnizione di gomma alloggiate in apposito cavo nel bicchiere. La
posa in opera del giunto rapido dovra essere effettuata con appositi apparecchi indicati dalla
Ditta fornitrice dei tubi e, comunque, approvata dalla Direzione dei Lavori. Il tubo dovra essere posato
su un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 10 e ricoperto, sempre con sabbia, per almeno 5
cm al di sopra della generatrice superiore.

Tubazioni di piombo- | tubi di piombo dovranno essere di prima fusione; saranno lavorati a mezzo di
sfere di legno duro in modo che il loro spessore e diametro risultino costanti anche nelle curve e le
saldature a stagno accuratamente lavorate.

Tubazioni in lamiera di ferro zincata - Saranno eseguite con lamiera di ferro zincato di peso non
inferiore a 4,5 Kg/mq, saldati a stagno lungo la generatrice e con giunti a libera dilatazione
(sovrapposizione di almeno 5 cm).

Tubazioni in ferro - Saranno del tipo saldato o trafilato (MANNESMANN),a seconda del tipo e
importanza della conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e
mastice di manganese. | pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione.
Tubazioni in grés - Le giunzioni saranno eseguite con giunti elastici a profilo speciale previa
accurata pulizia della superficie interna del bicchiere e della punta, e lubrificazione delle parti
che dovranno essere accoppiate. L'unione dovra essere eseguita con apposito apparecchio a
leva.
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Tubazioni in cemento - Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della
pasta di cemento puro, innestando quindi il pezzo successivo e sigillando tutto all'ingiro con malta
di cemento, in modo da formare un anello di guarnizione.

Tubazioni in P.V.C. - Le giunzioni possono essere a bicchiere con anello di gomma o ad incollaggio:

a) giunzione con anello di gomma - la guarnizione deve essere di materiale elastomerico e posta
in apposita sede ricavata nel bicchiere stesso. Tale guarnizione dovra assicurare la perfetta
tenuta idraulica come prescritto nelle norme UNI 7448/75;

b) giunzione ad incollaggio - per tale operazione occorre provvedere ad una accurata pulizia delle
parti da congiungere assicurandosi che esse siano integre, e quindi spalmare sia l'interno del
bicchiere che l'esterno del codolo con apposito collante.

Nel caso di tubazioni interrate dovranno essere adottate le stesse modalita indicate per le tubazioni
di ghisa sferoidale. Quando norme o regolamenti lo richiedano esse dovranno essere
completamente rivestite in calcestruzzo secondo le modalita indicate dalla Direzione dei Lavori.

Tubazioni in polietilene per linee interrate - Le giunzioni possono avvenire per polifusione o per mezzo
di manicotti di materiale plastico o metallico. Per la posa in opera in terreni ciottolosi o tali da non
garantire una omogenea e continua aderenza con il tubo, si dovra provvedere a formare un letto
sabbioso ed a ricoprire la tubazione, sempre con sabbia per un'altezza di almeno 10 cm al di
sopra della generatrice superiore.

Pezzi speciali, apparecchi ed accessori - L'impiego dei pezzi speciali e degli apparecchi deve
corrispondere a quello indicato in progetto e dalla Direzione dei Lavori. Nella messa in opera
dei pezzi speciali deve essere assicurata la perfetta coassialita di questi con l'asse della condotta.
Similmente per gli apparecchi dovra essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori e la messa
in opera, danni di qualsiasi genere agli stessi. | bulloni e i dadi delle giunzioni devono rispondere ai
requisiti di cui alle norme UNI ed essere protetti con speciale grasso antiruggine. Ove il rivestimento
dei pezzi speciali, in acciaio o0 in ghisa, abbia subito abrasioni o asportazioni, Impresa dovra
provvedere, a propria cura e spese al ripristino del rivestimento originario.

A protezione delle tubazioni in ghisa posate a vista dovranno essere impiegate delle lastre di
lamiera zincata preverniciata dello spessore di 8/10 mm. fissate con tasselli metallici ad appositi
telai in ferro, ancorati alla struttura portante sovrastante.

Il fondo in grés ceramico per il rivestimento dei collettori fognari dovra essere eseguito con l'impiego
di malta cementizia dosata a Kg 400 di cemento, compresa la lisciatura e la stuccatura dei giunti.

Art. 80 LAVORIIN FERRO

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente, con maestria, regolarita’ di forma e
precisione, di dimensioni secondo i disegni che fornira' la Direzione dei Lavori con particolare
attenzione alle saldature e bullonature.

| fori saranno eseguiti con trapano, le chiodature, le ribaditure, etc. dovranno essere
perfettamente eseguite, senza sbavature, i tagli essere limitati.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il piu' leggero indizio di
imperfezione. Ogni pezzo, prima del suo impiego e della sua unione con altri, dovra' essere trattato
con minio; l'opera in ferro poi, dopo il suo collocamento, salvo disposizioni speciali della Direzione dei
Lavori, dovra' di nuovo essere trattata col minio e successivamente con due mani di vernice nei colori
scelti dalla Direzione dei Lavori.

Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori I'Appaltatore avra' I'obbligo di
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presentare il relativo modello alla preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara' in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le
misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo esso responsabile degli inconvenienti che
potessero verificarsi per la omissione di tale controllo.

Le inferriate, serramenti, cancellate, cancelli, etc. saranno costruiti a perfetta regola d'arte secondo
i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura con idonee

grappe ed arpioni fissati ai regoli del telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

Art. 81 COLLOCAMENTO IN OPERA DI APPARECCHI E MATERIALI FORNITI
DALLA AMMINISTRAZIONE APPALTANTE.

L'Appaltatore dovra' provvedere al collocamento in opera di tutti i materiali, apparecchi, etc. che
gli saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Tali materiali gli saranno consegnati o alla Stazione
Ferroviaria o Marittima, o nei magazzini sia della stazione Appaltante sia dei commercianti o
negozianti, ed egli dovra' provvedere al trasporto in cantiere, allimmagazzinamento e
conservazione del materiale sino alla sua posa in opera.

Gli apparecchi o materiali dovranno essere collocati in opera con le maggiori cure e precauzioni.

In ogni caso [I'Appaltatore dovra' rispondere della buona conservazione del materiale
consegnatogli, prima e dopo il suo collocamento in opera.

Art. 82 CORDONATE

Cordonate in conglomerato cementizio

Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo avranno sezione che sara di volta in volta
precisata

dalla Direzione dei Lavori.

Saranno di norma lunghi cm. 100, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per i
quali la Direzione dei Lavori potra richiedere dimensioni minori.

Il calcestruzzo per il corpo delle cordonate dovra avere una resistenza cubica a rottura a
compressione semplice a 28 giorni di maturazione 30 N/mmagq. Il controllo della resistenza a sezione
semplice del calcestruzzo a 28 giorni di maturazione dovra essere fatto prelevando da ogni partita di
100 pezzi un elemento di cordonatura dal quale saranno ricavati 4 provini cubici di cm 10 di lato.
Tali provini saranno sottoposti a prove di compressione presso un laboratorio indicato dalla
Direzione dei Lavori e sara assunta quale resistenza a rottura del calcestruzzo la media della
resistenza dei 4 provini.

Le operazioni di prelievo e di prova, da eseguire a cura della Direzione dei Lavori ed a spese
dell'lmpresa, saranno effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla
Direzione dei Lavori e dalllmpresa. Nel caso che la resistenza risultante dalla prove sia
inferiore al valore richiesto (almeno 30 N/mmq), la partita sara rifiutata e dovra essere allontanata
dal cantiere.
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Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potra essere posta in
opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove. Gli elementi verranno posati su
un letto di calcestruzzo del tipo di fondazione di classe 100. Gli elementi di cordolo verranno posati
attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di cm 0.5. Tale spazio verra riempito di malta
cementizia dosata a 350 Kg di cemento normale per mc di sabbia.

Cordonate in pietrame

Gli elementi di pietrame delle cordonate avranno la sezione che sara di volta in volta precisata dalla
Direzione dei Lavori.

Saranno di norma lunghi cm. 100, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per i
quali la Direzione dei Lavori potra richiedere dimensioni minori.

Le operazioni di prelievo e di prova, da eseguire a cura della Direzione dei Lavori ed a spese
dell'lmpresa, saranno effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla
Direzione dei Lavori e dalllmpresa. Nel caso che la resistenza risultante dalla prove sia
inferiore al valore richiesto (almeno 30 N/mmaq), la partita sara rifiutata e dovra essere allontanata
dal cantiere.

Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potra essere posta in
opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove. Gli elementi verranno posati su
un letto di calcestruzzo del tipo di fondazione di classe 100. Gli elementi di cordolo verranno posati
attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di cm 0.5. Tale spazio verra riempito di malta
cementizia dosata a 350 Kg di cemento normale per mc di sabbia.

Art. 83 COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI

Il collocamento in opera di qualsiasi opera, materiale od apparecchio consistera in generale nel
suo prelevamento dal luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto nel sito,
intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento e tiro in alto o in
basso; il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc., nonché
il collocamento nel luogo esatto di destinazione a qualunque altezza o profondita e in qualsiasi
posizione, e tutte le opere conseguenti di tagli, di strutture di fissaggio, di adattamento,
stuccatura e riduzioni in ripristino.

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli
venga ordinato dalla Direzione dei lavori; anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso, e I'opera stessa
dovra essere convenientemente protetta, e se necessario, anche dopo collocata, essendo esso
appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente
arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei
lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza o assistenza di personale di altre ditte fornitrici del materiale.

Art. 84 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione della strada e all'esecuzione degli scavi a sezione
obbligata, I'lmpresa & tenuta ad informarsi presso I'Amministrazione appaltante se eventualmente
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nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, elettrici etc,) o condutture.

In caso affermativo I'lmpresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere (Telecom ltalia,
E.N.E.L,, Comuni, Province, Consorzi, Societa etc.) la data presumibile dell'esecuzione delle opere
nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti i dati (ubicazione, profondita) necessari per poter
eseguire i lavori evitando danni alle opere menzionate.

In particolare durante lo scavo a sezione obbligata per la posa dei cavidotti, I'impresa dovra,
laddove rawvisi la presenza di condutture elettriche, preavvisare 'ENEL poiché vengano adottate le
precauzioni del caso.

Il maggiore onere al quale I'Impresa. dovra sottostare per l'esecuzione delle opere in dette
condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare darmi ai cavi o alle condotte,
I'lmpresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari
delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane I'Impresa,
rimanendo del tutto estranea I'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere I'lmpresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio, senza che I'lmpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

Appena constatata I'ultimazione dei lavori, la strada sara aperta al. pubblico transito.

Art. 85 DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o
che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta I'ordine del direttore dei lavori, la decisione é rimessa al responsabile del
procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore. Quando i vizi di costruzione
siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario I'appaltatore ha
diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con
esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
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- CAPO XIV -

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Art. 86 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

1) Leggi, decreti e norme tecniche. — Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, deve essere
chiaramente precisata, dall'Amministrazione appaltante, la destinazione o l'uso di ciascun ambiente,
affinché le ditte concorrenti ne tengano debito conto nella progettazione degli impianti ai fini di quanto
disposto dalle vigenti disposizioni di legge: D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (ove applicabile), Regola
dell'arte della legge 1 marzo 1968, n. 186 e Sicurezza degli impianti della legge 5 marzo 1990, n. 46 e
relativo regolamento di attuazione, nonché dalle Norme CElI.

2) Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). — Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli
impianti previsti, oltre quanto stabilito da norme di legge non derogabili, le parti, ove non diversamente
specificato, faranno riferimento alle norme CEl, in vigore alla data di presentazione del progetto-
offerta.

3) Prescrizioni riguardanti i circuiti:

a) Conduttori (sezioni minime e tensioni di isolamento) (V. tabelle allegato 2. — Per tutti gli impianti
considerati nei seguenti articoli di questo Capo Il, alimentati direttamente dalla rete BT, la sezione
minima ammessa, per i conduttori di energia e di illuminazione ¢ di mm2 1,5 (tensione nominale Uo/U
450/750 V); per quelli di segnalazioni automatiche di incendi, controllo ronda, antifurto, orologi elettrici
e tutti quelli elettroacustici e di radiotelevisione, nonché di citofono, di interfonici e di portiere elettrico,
la sezione minima ammessa per i conduttori & di mm2 1 (tensione nominale Uo/U 300/500V).

Fanno eccezione i conduttori dei circuiti degli impianti alimentati a tensione ridotta (SELV).

Per gli impianti di segnalazioni comuni per usi civili nell'interno dei fabbricati, alimentati a tensione
ridotta, sono ammessi conduttori della sezione minima di mm 0,5 (tensione nominale Uo/U
300/300V).

Tutti i conduttori dovranno inoltre corrispondere alle prescrizioni di cui al comma c) del par. 2) dell'art.
29.

b) Cadute di tensione massime. — La differenza fra la tensione a vuoto e la tensione che si riscontra in
qualsiasi punto degli impianti, quando sono inseriti tutti gli utilizzatori ammessi a funzionare
contemporaneamente e quando la tensione all'inizio dell'impianto sotto misura (al quadro generale)
rimanga costante, non deve superare il 4% della tensione a vuoto per tutti gli impianti (sia alimentati a
piena tensione della rete BT, sia a tensione ridotta).

c) Densita massima di corrente. — Indipendentemente dalle sezioni conseguenti alle anzidette
massime cadute di tensione ammesse nei circuiti, per i conduttori di tutti gli impianti alimentati a piena
tensione della rete BT, si consiglia che la massima densita di corrente non superi il 70% di quella
ricavabile dalle tabelle CEI-UNEL 35024/1 e 2 in vigore.

d) Modalita di esecuzione delle condutture. — In relazione alle condizioni ambiente ed alla
destinazione dei locali, le condutture possono essere realizzate nei modi seguenti:

nella installazione in vista (condutture fissate esternamente alle strutture murarie) si possono
utilizzare i seguenti cavi:

— cavi isolati (o isolati sottoguaina) in canalizzazioni costituite da tubi protettivi rigidi pesanti o canali;

— cavi isolati sottoguaina (non introdotti in canalizzazioni);
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nella installazione incassata sotto intonaco o sotto pavimento:

— cavi isolati (o isolati sottoguaina) in tubi protettivi flessibili pesanti;

nella installazione interrata:

— cavi isolati sottoguaina (del tipo ammesso) direttamente interrati o in tubi protettivi (cavidotti) rigidi
pesanti.

Per le canalizzazioni ammesse vedere comma b) del par. 2) dell'art. 29.

4) Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo d'arte
della ditta appaltatrice. — Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non
facenti parte del ramo d'arte della ditta appaltatrice, contemplate al par. 1) dell'art. 41, ed escluse
dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali
negli impianti oggetti dell'appalto, €& fatto obbligo alla ditta appaltatrice di rendere note
tempestivamente alllAmministrazione appaltante le anzidette esigenze, onde la stessa
Amministrazione possa disporre di conseguenza.

5) Materiali di rispetto. — La scorta di materiali di rispetto non & considerata per le utenze di
appartamenti privati. Per altre utenze, vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni
(per un primo periodo di esercizio degli impianti):

Fusibili

I 20% di ogni tipo in opera, con minimo di 3 pezzi per tipo.

Relé-contattori

I 5% di ogni tipo in opera, con minimo di 1 pezzo per tipo.

Lampade di segnalazione

I 30% di ogni tipo in opera, con minimo di 2 pezzi per tipo.

Chiavi-chiavistelli

Copia per ogni chiave e per ogni attrezzo per I'apertura di contenitori, custodie, ecc.

6) Protezioni da tensioni di contatto. — Ferme restando le prescrizioni delle Norme CEIl 11-8 e 64-8 e
quelle eventuali di legge, data I'importanza, ai fini della sicurezza, vengono ricordate, in particolare, le
seguenti disposizioni:

a) protezione dai contatti diretti:

— negli ambienti civili residenziali e similari non devono essere previste le misure mediante ostacoli,
distanziamento;

b) protezione dai contatti indiretti:

— i dispositivi di protezione (differenziali, interruttori automatici o fusibili) ai fini della protezione contro i
contatti indiretti, devono intervenire nei tempi indicati nell'allegato 3;

— negli ambienti civili residenziali e similari non devono essere previste le misure per mezzo di luoghi
non conduttori o di collegamento equipotenziale locale non connesso a terra.

Le prese ai fini della protezione contro le tensioni di contatto saranno verificate una ad una, dopo
I'installazione, qualunque siano stati gli accorgimenti adottati nella installazione stessa.

Viene infine ricordato che dovra essere provveduto al "collegamento equipotenziale supplementare”
nei bagni e nelle docce, costituito da conduttore di rame di sezione 2,5 mm~ (se protetto
meccanicamente) o 4 mm®~ (se non protetto meccanicamente), imbullonato o saldato alle tubazioni
metalliche idriche, riscaldamento, ecc. Tale collegamento, che potra essere realizzato all'ingresso del
locale, deve far capo al conduttore di protezione nella cassetta di derivazione piu prossima al locale.
7) Protezione dalle sovracorrenti e minima tensione. — Tultti i circuiti debbono essere protetti contro le
sovracorrenti con dispositivi appropriati. In linea generale si dovra far uso di interruttori automatici
magneto-termici che piu facilmente soddisfano alle prescrizioni della Norma CEIl 64-8 relative alla
protezione dal sovraccarico e al cortocircuito.

La protezione di minima tensione € richiesta per i casi ove necessita (motori od altri utilizzatori) che
non debbono riavviarsi senza l'intervento del personale.
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8) Impianto di terra. — Dovra essere costituito dai seguenti componenti:

— dispersore;

— collettore (o nodo) principale di terra;

— conduttore di terra;

— conduttore PEN (eventuale);

— condulttori di protezione;

— conduttori equipotenziali.

Per il dispersore si raccomanda di utilizzare i seguenti materiali;

—rame (corda nuda);

— acciaio rivestito di rame (picchetto);

— materiali ferrosi di acciaio (picchetto);

nelle dimensioni indicate nelle Norme CEl.

Per il collettore (o nodo) principale di terra & conveniente fare uso di una piastra (o sbarra) di rame
forata a cui fanno capo (imbullonati) tutti i conduttori di terra, protezione ed equipotenziali. Tale
collettore dovra essere posizionato preferibilmente in uno dei seguenti locali:

— cabina (ove esistente);

— locale contatore;

— centrali tecnologiche.

Il collettore pud essere anche previsto all'interno del quadro generale.

In un impianto si possono prevedere piu collettori.

Le sezioni minime dei conduttori di rame interessate all'impianto di terra sono le seguenti:

— conduttore di protezione 1,5 mm~;

— conduttore di terra (se protetto meccanicamente e dalla corrosione) uguale alla sezione del
conduttore di protezione. Se non protetto meccanicamente 16 mm~; se non protetto dalla corrosione:
25 mm-~;

— conduttore equipotenziale principale sezione minima 6 mm2 e sezione massima 25 mm2;
— conduttore PEN (protezione e neutro) 10 mm®.

9) Protezione contro i fulmini. — Negli edifici soggetti per legge o dalle Norme CEI alla protezione dai
fulmini, deve essere effettuato il calcolo (secondo le disposizioni delle Norme CEI 81-1 e 81-4). |
calcolo puo essere effettuato secondo la procedura semplificata oppure con la procedura completa.

La procedura semplificata pud essere attuata solo per le strutture ordinarie e tipiche come definite
dalle Norme CEI stesse.

Il calcolo non puo prescindere, comunque, dalla valutazione dei rischi ai fulmini diretti o indiretti che
interessano una struttura e consente al progettista di stabilire se la protezione contro i fulmini sia
necessaria 0 meno. Una volta stabilito che I'edificio deve essere protetto dai fulmini, I'impianto base
deve comprendere almeno i seguenti componenti:

— organi di captazione;

— organi di discesa (calate);

— dispersore.

I materiali relativi agli organi di captazione e di discesa devono di preferenza essere scelti fra i
seguenti:

—rame;

— acciaio zincato.

La sezione minima del conduttore di discesa, se di rame, deve essere di 35 mm2. Il dispersore
dell'impianto contro i fulmini deve essere lo stesso previsto per I'impianto di terra. Tale dispersore
dovra essere convenientemente ampliato per soddisfare le maggiori esigenze richieste dalla Norma
CEI 81-1.
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10) Stabilizzazione della tensione. — L'Amministrazione appaltante, in base anche a possibili
indicazioni da parte dell’Azienda elettrica distributrice, precisera se dovra essere prevista una
stabilizzazione della tensione a mezzo di apparecchi stabilizzatori regolatori, indicando, in tal caso, se
tale stabilizzazione dovra essere prevista per tutto I'impianto o solo per circuiti da precisarsi, ovvero
soltanto in corrispondenza di qualche singolo utilizzatore, pure, al caso, da precisarsi.

11) Maggiorazioni dimensionali rispetto a valori minori consentiti dalle Norme CEI e di legge. — Ad
ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente Capitolato
programma tipo, rispetto a valori minori consentiti dalle Norme CEIl o di legge, sono adottate per
consentire possibili futuri limitati incrementi delle ultimazioni, non implicanti tuttavia veri e propri
ampliamenti degli impianti.

Art. 87 LINEE PRINCIPALI DI ALIMENTAZIONE

1) Sono considerate in questo articolo le linee private dipartentisi dai punti di consegna dell'Azienda
elettrica distributrice e costituenti la rete di collegamento di utenze luce e forza motrice di edifici o
complessi di edifici.

2) Alla ditta appaltatrice saranno consegnate dalla Amministrazione appaltante:

— le planimetrie generali dell'edificio o dei complessi, con l'indicazione della dislocazione della cabina
elettrica o di altra fonte di alimentazione dell'impianto e della dislocazione delle singole utilizzazioni,
con i relativi elementi atti alla determinazione delle linee principali di alimentazione e del valore delle
potenze da installare;

— le principali sezioni dell'edificio o dei complessi;

— altri eventuali disegni di particolari ritenuti utili ai fini dell'elaborazione del progetto-offerta.

3) Tensioni e frequenze d'alimentazione. — L'Amministrazione appaltante indichera le caratteristiche
dell'energia elettrica disponibile da fornirsi dall'Azienda elettrica distributrice, ed in particolare:

— natura della corrente (alternata o continua);

— sistema (monofase, bifase, trifase, con o senza neutro, indicando, per il conduttore neutro, se isolato
od a terra);

— frequenza espressa in Hertz;

— tensione concatenata o stellata, in volt nominali.

Qualora l'energia elettrica da fornirsi dall'Azienda elettrica distributrice dovesse venire trasformata per
I'utilizzazione, 'Amministrazione appaltante ne precisera analoghe caratteristiche.

4) Potenza. — Per la determinazione della potenza totale, 'Amministrazione appaltante precisera la
percentuale di cui dovra essere aumentato il carico corrispondente al calcolo dei complessivi impianti,
per consentire la possibilita di prevedibili futuri ampliamenti.

L'Amministrazione appaltante precisera la funzionalita dei singoli edifici ai fini della determinazione di
un opportuno fattore di contemporaneita per il calcolo delle linee principali di alimentazione, in
rapporto anche alla conformazione della rete.

5) Linee principali di alimentazione in MT. — Qualora si rendesse necessaria la costruzione per conto
dell'Amministrazione appaltante, di tratti di linee principali in MT, oltre alla stretta osservanza di norme
di legge in vigore, delle Norme CEIl e di norme locali, secondo quanto precisato all'art. 9, le ditte
concorrenti sono tenute alla presentazione dei calcoli di progetto dai quali si possa desumere
I'applicazione data alle norme anzidette.

Qualora le linee principali di alimentazione in MT avessero sviluppo non oltrepassante i 100 m o
comungue i cui percorsi attraversassero in vicinanze complessi edilizi, le linee stesse dovranno essere
eseguite esclusivamente in cavi interrati, opportunamente protetti e segnalati.
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6) Linee principali di alimentazione in BT:

a) Suddivisione dei carichi. — In relazione alla entita del carico totale, alla ubicazione dei carichi
singoli, alle cadute di tensione imposte ed alla migliore utilizzazione delle sezioni dei conduttori di
fabbricazione di serie, il carico totale sara convenientemente ripartito su una o piu linee.

b) Protezione delle linee. — Ogni linea sara protetta alla partenza da un sistema cosi costituito:

— interruttore automatico con sganciatori di sovracorrente.

¢) Cadute di tensione e portate. — In relazione a quanto fissato nel par. 3) dell'articolo 9, cioé che la
caduta di tensione massima ammessa sia del 4%, si dispone che detta caduta di tensione massima
sia, a seconda delle condizioni contingenti, cosi ripartita fra linee principali di alimentazione e gli
impianti interni:

— per le linee principali di alimentazione.............coooiiiii i e dall'l al 2%
e rispettivamente:
— per gli iMPIanti INTEIMI. ... .. e e e e e e e e e e e aeaas dal 2 al 3%

La densita massima di corrente ammessa nelle linee principali di alimentazione ai carichi determinati
in base a quanto indicato al precedente par. 4), tenuto anche conto delle modalita di posa dei cavi, si
consiglia che non superi il 70% di quella ricavabile dalle tabelle CEI-UNEL in vigore, come precisato
nel comma c) del par. 3) dell'art. 9.

d) Apparecchiatura terminale. — All'ingresso di ogni edificio o unita immobiliare, la linea di
alimentazione fara capo ad un interruttore per il sezionamento di tutti i circuiti facenti parte dell'edificio
o della unita immobiliare. Detto interruttore potra eventualmente essere conglobato col quadro
generale dell'edificio.

7) Modalita di installazione dei cavi. — A seconda dei casi, dovra adottarsi una delle seguenti
disposizioni:

— posa di cavi elettrici, isolati, sottoguaina, interrati; tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV;

— posa di cavi elettrici, isolati, sottoguaina, in cunicoli praticabili; tensione nominale Uo/U 450/750 V;

— posa di cavi elettrici, isolati, sottoguaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunicoli non
praticabili; tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV;

— posa di cavi elettrici, isolati, sottoguaina, in passerella; tensione nominale Uo/U 300/500 V;

— posa di cavi elettrici, isolati, senza o sottoguaina, in tubi protettivi sottointonaco sulle pareti o a
pavimento; tensione nominale Uo/U 300/500;

— posa di cavi elettrici, isolati, sottoguaina, per posa diretta sulla muratura; tensione nominale Uo/U
0,6/1 kV;

— posa in vista di cavi elettrici, isolati, sotto guaina Uo/U 450/750;

— posa in tubi protettivi di canali di cavi elettrici, isolati, senza o sottoguaina Uo/U 300/500.

Le giunzioni, le derivazioni, le terminazioni dei cavi unipolari o multipolari dovranno essere eseguite
rigorosamente secondo le vigenti Norme CEIl, e secondo le disposizioni delle maggiori case
costrulttrici.

La ripresa o la ricostituzione delle soprastrutture stradali dovra essere riservata a carico
dell’Amministrazione appaltante.

a) Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, interrati. — Per l'interramento dei cavi elettrici, si dovra
procedere nel modo seguente:

sul fondo dello scavo, sufficiente per la profonditd di posa preventivamente concordata con la
Direzione lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovra costituire, in
primo luogo, un letto di sabbia di flume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno
10 cm., sul quale si dovra distendere poi il cavo (od i cavi) senza premere e senza fare affondare
artificialmente nella sabbia;

si dovra quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm., in
corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto lo spessore finale
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complessivo della sabbia dovra risultare di almeno cm.15 piu il diametro del cavo (quello maggiore,
avendo piu cavi);

sulla sabbia cosi posta in opera si dovra infine disporre una fila continua di mattoni pieni, bene
accostati fra loro e con il lato maggiore secondo I'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avra
diametro (0 questi comporteranno una striscia) hon superiore a cm. 5 od al contrario in senso
trasversale (generalmente con piu cavi).

Sistemati i mattoni, si dovra procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e
trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo.

L'asse del cavo (o quello centrale di pit cavi) dovra ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale
con l'asse della fila di mattoni.

Per la profondita di posa sara seguito il concetto di avere il cavo (o i cavi) posti sufficientemente al
sicuro da possibili scavi di superficie per riparazioni ai manti stradali o cunette eventualmente
soprastanti, 0 movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.

Di massima sara pero osservata la profondita di almeno cm. 50 misurando sull'estradosso della
protezione di mattoni.

Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dalla ditta appaltatrice.

b) Posa di cavi elettrici, isolati, sottoguaina, in cunicoli praticabili. — A seconda di quanto stabilito nel
Capitolato speciale d'appalto, i cavi saranno posati:

entro scanalature esistenti sui piedritti dei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre
dall'Amministrazione appaltante;

entro canalette di materiale idoneo, come: cemento, cemento amianto, ecc. (appoggio egualmente
continuo) tenute in sito da mensoline in piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensoline di
calcestruzzo armato;

direttamente sui ganci, grappe, staffe, o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato
d'acciaio zincato, ovvero di materiali plastici resistenti all'umidita, ovvero ancora su mensoline di
calcestruzzo armato.

Dovendo disporre i cavi in piu strati, dovra essere assicurato un distanziamento fra strato e strato pari
ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di
cm. 3, onde assicurare la libera circolazione dell'aria.

A questo riguardo la ditta appaltatrice dovra tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui
dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non
diversamente prescritto dall'Amministrazione appaltante, sara di competenza della ditta appaltatrice di
soddisfare a tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno
anche formare rastrelliere di conveniente altezza.

Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati, ecc.) dovra
essere tenuto conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che
dovra essere stabilito di massima intorno a cm. 70.

In particolari casi, I'Amministrazione appaltante potra preventivamente richiedere che le parti in acciaio
debbano essere zincate a caldo.

¢) Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, od in cunicoli non
praticabili. — Qualora in sede di appalto venga prescritto alla ditta appaltatrice di provvedere anche per
la fornitura e posa in opera delle tubazioni, queste avranno forma e costituzione come
preventivamente stabilito dall'’Amministrazione appaltante (cemento, ghisa, grés ceramico, cloruro di
polivinile, ecc.).

Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei,
ecc., valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti
adattamenti.
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Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento
dei cavi elettrici, circa le modalita di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la
sabbia e senza la fila di mattoni), il reinterro, ecc.

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare
discontinuita nella loro superficie interna.

Il diametro interno della tubazione dovra essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro
del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.

Per linfilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite
cassette sulle tubazioni non interrate.

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sara da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza
dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento
resta stabilito di massima:

—ogni m. 30 circa se in rettilineo;

— ogni m. 15 circa se con interposta una curva.

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.

In sede di appalto, verra precisato se spetti alll Amministrazione appaltante la costituzione dei pozzetti
0 delle cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi, ecc., la ditta
appaltatrice dovra fornire tutte le indicazioni necessarie.

Art. 88 IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE

1) Caratteristiche dell'energia elettrica per illuminazione. — L'Amministrazione appaltante dovra
indicare le caratteristiche dell'energia elettrica disponibile e precisamente:

— tensione concatenata, o

— tensione stellata con indicazione se il neutro sia 0 meno collegato a terra;

— frequenza.

2) Le disposizioni che seguono sono in aggiunta, od a chiarimento delle Norme CEIl, di cui al
precedente art. 9.

3) Definizioni:

— lumen, € l'unita di misura del flusso emesso dalle sorgenti luminose;

— lux, € l'unita di misura del valore di illuminazione (illuminamento) = 1 lumen ricevuto per m2;

— coefficiente di utilizzazione, € in rapporto fra il flusso utilizzato e quello emesso. Tale rapporto
dipende da molte circostanze, ad esempio: tipo dell'apparecchio illuminante, sua posizione;
dimensione d'ambiente, colore delle pareti, distanza e natura delle sorgenti, ecc.

4) Assegnazione dei valori di illuminazione. — | valori medi di illuminazione da conseguire e da
misurare — entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori — su un piano orizzontale posto a m. 0,80 dal
pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno precisati, per i vari locali,

dall'Amministrazione appaltante e qui appresso, a titolo orientativo, se ne indicano valori usuali per tipi
pit comuni di ambienti:

— uffici, locali di abitazione, Aule scolastiche, di lavoro,ecc...........ccoovvvviiiiiiiiiiinnnns 300 Ix
—SCAlE € 10CAlI Ai SEIVIZIO. .. ...t e e e e e e e e e e 200 Ix
— PASSAGGE COMUNI. .. .. ettt ettt et et et e e e ettt e et e e e et e e e renene e een 100 Ix
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Negli ambienti chiusi, € ammesso sul piano orizzontale a m. 0,80 dal pavimento, un coefficiente di
disuniformita (inteso come rapporto tra i valori massimo e minimo di illuminazione) non superiore a 2.
Ove I'Amministrazione appaltante intenda che per qualche ambiente tale coefficiente di disuniformita
debba avere diverso valore, dovra farne esplicita richiesta.

In linea generale, ambienti adiacenti, fra i quali si hanno frequenti passaggi di persone dall'uno
all'altro, non dovranno, di norma, avere differenze nei valori medi di illuminazione superiori al 50%;
non solo, ma la qualita della illuminazione dovrebbe essere la stessa o simile.

All'aperto, il coefficiente di disuniformita pud raggiungere piu elevati valori, fino ad un massimo di 8,
salvo particolari prescrizioni al riguardo, da parte del’Amministrazione appaltante.

5) Tipo di illuminazione (o natura delle sorgent). — Il tipo di illuminazione sara prescritto
dalllAmministrazione appaltante, scegliendolo fra i sistemi piu idonei, di cui, a titolo esemplificativo, si
citano i seguenti:

—ad incandescenza e alogene;

— a fluorescenza dei vari tipi;

— a vapori di mercurio;

— a vapori di alogenuri;

—a vapori di sodio.

Le ditte concorrenti possono, in variante, proporre qualche altro tipo che ritenessero piu adatto.

In ogni caso, i circuiti relativi ad ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee, non dovranno
avere un fattore di potenza inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante rifasamento.

6) Condizioni ambiente. — L'Amministrazione appaltante fornira piante e sezioni, in opportuna scala,
degli ambienti da illuminare, dando indicazioni sul colore e tonalita delle pareti degli ambienti stessi,
nonché ogni altra eventuale opportuna indicazione.

7) Apparecchi di illuminazione. — | valori medi di illuminazione prescritti saranno in linea di massima
previsti per apparecchi di illuminazione a luce diretta con sorgente in vista, aventi rendimento
complessivo non inferiore a 0,8.

Per illuminazione diretta con sorgenti mascherate da coppe opaline o simili, oppure per illuminazione
indiretta 0 mista, dovranno essere forniti dall'Amministrazione appaltante gli opportuni elementi atti a
determinare il coefficiente di rendimento degli apparecchi di illuminazione.

8) Ubicazione e disposizione delle sorgenti. — La disposizione ed il numero delle sorgenti luminose,
dovranno essere determinati in base alla forma ed alla determinazione degli ambienti.

In mancanza di indicazioni, le sorgenti si intendono ubicate a soffitto, centrate e distanziate in modo
tale da soddisfare le condizioni di cui al precedente par. 4).

E tuttavia consentita la disposizione di sorgenti a parete, per esempio, nelle seguenti circostanze:

— sopra i lavabi, a circa m. 1,80 dal pavimento;

— in disimpegni di piccole dimensioni, sopra la porta.

9) Potenza emittente (lumen). — Con tutte le condizioni imposte, sara calcolata, per ogni ambiente, la
potenza totale di emissione in lumen, necessaria per ottenere i valori di illuminazione prescritti.

10) Potenza elettrica e fattore di contemporaneita. — In base ai calcoli precedenti sara stabilita
potenza elettrica necessaria per l'alimentazione delle sorgenti luminose.

Per un determinato complesso, nei calcoli delle apparecchiature, si dovra tenere conto di un fattore di
contemporaneita che sara precisato dall'Amministrazione appaltante negli atti a base dell'appalto, per i
vari gruppi di ambienti in relazione alla destinazione cui l'impianto deve servire. In mancanza di
indicazioni, tale fattore di contemporaneita dovra essere assunto in misura non inferiore ad 1.

Si terra anche conto del fattore di potenza.

11) Comandi delle singole sorgenti luminose. — | raggruppamenti dei comandi delle singole sorgenti
luminose saranno determinati dalle destinazioni di ogni singolo ambiente.

In caso di particolari esigenze, I'Amministrazione appaltante dovra fornire le necessarie indicazioni.
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12) Prese a spina sullimpianto luce. — In aggiunta all'impianto per l'alimentazione delle sorgenti
luminose fisse, € da prevedersi l'installazione di prese a spina, in linea di massima, dislocate due per
ogni ambiente di normali dimensioni, salvo diverse prescrizioni da parte dellAmministrazione
appaltante.

13) Distribuzione secondaria. — La distribuzione secondaria deve essere comandata e protetta a
mezzo di interruttori automatici accentrati su quadri secondari di zona e cio per qualsiasi tipo di
utenza.

| quadri secondari di distribuzione interessano, per ogni piano, una determinata zona dello stesso ed
un raggruppamento ben delimitato di locali contigui; essi saranno posti in locali sempre accessibili
(normalmente nei disimpegni), saranno convenientemente protetti contro le manomissioni (es. chiusi a
chiave); saranno costituiti in modo da rendere facile l'ispezione e la manutenzione dei collegamenti
elettrici e dell'apparecchiatura.

Il numero dei quadri di distribuzione, per piano, di una grande utenza, & determinato, oltre che dalle
condizioni topografiche di aggruppamento dei locali, anche dal criterio di non avere quadri troppo
lontani dai locali di utilizzazione, e raggiungibili con facilita.

Circuiti secondari. — Si intende per circuito secondario, un circuito che si deriva da un quadro
secondario come sopra definito e che alimenta un gruppo di lampade o prese a spina avente una
protezione di massima corrente (interruttore automatico) tale da essere efficace anche per le
derivazioni di minima sezione.

Sia nei sistemi di distribuzione a triangolo (tensione concatenata) sia in quelli di distribuzione a stella
(con o senza neutro), gli interruttori automatici dovranno corrispondere alle Norme CEl 17-5 e 23-3. E
fatto obbligo tassativo di installare interruttori con tutti i poli protetti nei sistemi fase-fase o nei sistemi
IT.

Le prese a spina dovranno avere sul quadro secondario, comando e protezione separati da quelli
delle sorgenti luminose fisse.

Ad ogni quadro, si cerchera di equilibrare il piu possibile, almeno nominalmente, il carico sulle tre fasi,
quando ci sono.

14) Distribuzione principale. — Si intende per distribuzione principale quella che, dal quadro generale,
va ad alimentare i quadri di distribuzione secondaria.

Tutta la distribuzione principale sara a 4 fili (trifase e neutro anche se questo dovesse essere per |l
momento inutilizzato), fino ai quadri secondari.

La distribuzione principale, in linea di massima, constera di:

a) un quadro generale che, per I'impianto di illuminazione, comprendera:

— un interruttore sezionatore generale oppure:

— un interruttore automatico generale di adeguato potere di rottura;

— strumenti di misura;

— un interruttore automatico di adeguato potere di rottura per ogni linea di alimentazione di zona;

b) linee alimentatrici;

¢) quadri secondari di distribuzione.

15) Circuiti. — | circuiti degli impianti elettrici di illuminazione, le loro modalita di esecuzione, le cadute
di tensione massime ammesse, nonché le densita massime di corrente, le sezioni e gli isolamenti
minimi ammessi per i relativi conduttori, dovranno uniformarsi alle norme generali espresse al par. 3)
dell'art. 9 ed ai commi b) e c) del par. 2) dell'art. 29.

16) Luce ridotta. — Per il servizio di luce ridotta, o notturna, sara opportuno che l'alimentazione venga
compiuta normalmente con circuito indipendente.

17) Impianti per luce di riserva e di sicurezza:
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a) Sono considerati impianti per luce di riserva quelli suscettibili di essere alimentati da una sorgente
autonoma (batteria di accumulatori, gruppo elettrogeno, od altro) con inserzione manuale od
automatica al mancare dell'energia.

In particolare, sono considerati impianti per luce di sicurezza quelli suscettibili di essere alimentati in
maniera sicura, rapida ed automatica, da una batteria di accumulatori o da gruppo di continuita, al
mancare dell'energia.

b) L'Amministrazione appaltante precisera i locali nei quali dovra essere assicurata l'illuminazione di
riserva o di sicurezza.

Sara altresi indicato se dovra essere eseguita una rete di distribuzione apposita, 0 se potra essere
utilizzata la rete di distribuzione ordinaria.

c) Alimentazione. — Nel caso di alimentazione con accumulatori elettrici, la tensione sara
preferibilmente scelta a seconda della estensione dell'impianto, tra le tensioni: 24, 48, 60 e 110V.

Nel caso di alimentazione con gruppo elettrogeno, questo dovra, di regola, fornire energia con le
stesse caratteristiche dell'alimentazione ordinaria.

d) Disposizioni varie. — In particolare, per quanto riguarda l'illuminazione di riserva e di sicurezza nei
locali di pubblico spettacolo, si ricorda la Norma CEI relativa 64-8/7 Sezione 752.

Art. 89 IMPIANTI DI ENERGIA — UTILIZZAZIONI ELETTRODOMESTICHE E
VARIE

1) Le disposizioni che seguono si riferiscono a:

a) impianti di forza motrice per destinazioni industriali, laboratori, ecc.;

b) impianti di forza motrice per alimentazione di motori relativi ai servizi tecnologici dei fabbricati
(ascensori, centrali termiche, centrali idriche, ecc.), oltre ad eventuali utilizzazioni per complessi di
uffici (centri meccanografici, contabili, ecc.);

c¢) impianti per alimentazione di utilizzatori elettrodomestici o per piccole macchine d'ufficio;

d) impianti per alimentazione di apparecchi elettromedicali ed affini.

2) Caratteristiche della corrente d'alimentazione. — In mancanza di altre indicazioni, le caratteristiche
dell'energia disponibile si debbono intendere corrispondenti a quelle indicate dalllAmministrazione
appaltante a termini del precedente par. 1) dell'articolo 13.

3) Disposizioni per il calcolo dei conduttori. — L'Amministrazione appaltante indichera le caratteristiche
essenziali e la potenza di singoli apparecchi utilizzatori, che non siano compresi nell'appalto.

Qualora I'Amministrazione appaltante non fissi singolarmente le potenze delle utilizzazioni ed i relativi
coefficienti di contemporaneita, sara osservata la Norma CEI 64-8, in vigore alla data dell'offerta.

Per quanto riguarda il fattore di potenza nei carichi induttivi, esso, in mancanza di diversa
specificazione, verra assunto al valore convenzionale di 0,9.

4) Circuiti. — | circuiti degli impianti elettrici di forza motrice ed utilizzazioni elettrodomestiche e varie, le
loro modalita di esecuzione, le cadute di tensione massime ammesse, nonché le densita massime di
corrente, le sezioni e gli isolamenti minimi ammessi per i relativi conduttori, dovranno uniformarsi alle
norme generali espresse al paragrafo 3) dell'art. 9 ed ai commi b) e c) del par. 2) dell'art. 29.

5) Prese a spina e relativo schema generale di distribuzione. — Si distinguono due casi:

— fabbricati adibiti ad uso uffici;

— fabbricati adibiti ad uso abitazioni.

a) Fabbricati ad uso uffici. — In mancanza di altre prescrizioni dell’ Amministrazione appaltante, si dovra
prevedere quanto segue:
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— tre prese a spina per locale, a muro od a pavimento, carico massimo ammissibile per presa a spina
da 10A 2200VA per quelle da 16A 3500VA,;

— coefficiente di contemporaneita:

per ogni circuito in partenza da un quadro secondario verso le utilizzazioni, il coefficiente di
contemporaneita sara assunto eguale ad 1;

per ogni quadro secondario si stabilira un carico convenzionale pari alla somma dei carichi dei singoli
circuiti di cui sopra, moltiplicata per il coefficiente 0,5;

per ogni linea di alimentazione di un complesso di quadri secondari si stabilira un carico
convenzionale pari alla somma dei carichi convenzionali dei quadri secondari alimentati, moltiplicata
per il coefficiente di contemporaneita, da desumersi dalla seguente tabella:

Numero dei quadri secondari alimentati Valore
del
coefficiente
L s 1
a2 A4 i 0,8
a5 all . 0,5
dalladoltre ....coovinirii i 0,3

carichi convenzionali (da considerare nel calcolo della
potenza impegnata totale) delle prese a spina:
2x10A+T=50W

2x16A+T=200W

Per saloni di grandi complessi, occupati da scrivanie o tavoli di lavoro, a richiesta specifica
dellAmministrazione appaltante, dovra prevedersi l'installazione di prese per l'alimentazione di
macchine elettrocontabili. | relativi circuiti potranno essere costituiti come segue ed il tipo prescelto
dovra essere preventivamente indicato dall' Amministrazione appaltante:

— distribuzione di prese a spina alle pareti, secondo indicazioni dell'Amministrazione appaltante, con
circuiti corrispondenti alle norme generali di cui al par. 3) dell'art. 9 e commi b) e c) del par. 2) dell'art.
29;

— distribuzione di cassette a filo del pavimento, secondo indicazioni dell’Amministrazione appaltante,
sulle quali inserire raccordi o colonnette portanti le prese a spina (con eventuali altri servizi di
chiamate e telefoni);

— rete di condutture in tubi speciali, senza cassetta in superficie, atta a consentire, in un secondo
tempo, la captazione del circuito e l'inserzione di apposito raccordo con la presa.

Per gli impianti previsti in questo comma a), si disporra di:

— un interruttore generale, da montarsi sul quadro generale;

—una linea generale, sempre a 4 fili;

— colonne montanti ai piani, con disposizione analoga all'impianto luce, sempre a 4 fili;

— quadri di distribuzione secondari, su ognuno dei quali verra montato un interruttore generale di zona.
Ogni circuito uscente dovra essere protetto da un interruttore automatico, con protezione
magnetotermica, e/o differenziali con apertura e chiusura contemporanea su tutti i poli. Ogni circuito
uscente potra alimentare in media da 6 a 10 prese a spina. Comunque, l'interruttore di ogni circuito
dovra essere idoneo a proteggere, da correnti di sovraccarico, il conduttore di minor sezione,
esistente nel circuito.

b) Fabbricati ad uso di normale civile abitazione. — L'Amministrazione appaltante precisera il numero,
la potenza da erogare e l'ubicazione delle prese di corrente da installare.
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Per i locali da bagno o doccia, si dovranno osservare le norme in vigore ed in particolare quelle del
CEl, circa le distanze dalla vasca da bagno o dalla doccia, degli interruttori e prese di corrente e circa i
prescritti collegamenti metallici fra le tubazioni di adduzione e di scarico delle acque (V. tabella bagno
doccia allegato 4).

Per gli impianti di questo comma b) si disporra di:

— un interruttore automatico corrispondente alle Norme CEI in vigore, bipolare od unipolare con
neutro, da montare su quadro;

— circuito principale della sezione minima di mm2 2,5 per i conduttori di fase piu il conduttore neutro
od il conduttore di terra, e alle prese a spina da 16A;

— derivazioni alle prese a spina da 10A della sezione minima di mm2 1,5, per i conduttori di fase piu il
conduttore neutro od il conduttore di terra.

Questi circuiti saranno sempre indipendenti dai circuiti luce.

6) Schemi particolari di utilizzazione per i servizi tecnologici. — In linea di massima dovranno adottarsi
gli schemi seguenti:

a) Le linee di alimentazione degli ascensori dovranno essere indipendenti da quelle di altri servizi. Una
0 piu linee alimentanti ognuna un ascensore od un conveniente gruppo di ascensori, saranno
sistemate in partenza dal quadro dei servizi generali, ciascuna con protezione propria.

Gli impianti elettrici degli ascensori e dei montacarichi dovranno corrispondere alle vigenti disposizioni
di legge in materia, oltre alle particolari vigenti Norme CEI.

Ad ogni singolo ascensore dovranno corrispondere due interruttori per comando singolo di sicurezza,
uno installato in portineria od all'uscita al piano di maggior traffico e I'altro nel locale macchine, ove
dovra installarsi, se richiesto dalllAmministrazione appaltante, anche I'eventuale relativo salvamotore.
Per il dimensionamento delle sezioni dei conduttori, si dovranno tener presenti le condizioni di
avviamento dei motori.

b) Per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche degli impianti relativi a servizi tecnologici, come:
— impianto di riscaldamento;

— impianto di condizionamento d'aria;

— impianto sollevamento acque nere;

— altri eventuali, dovranno essere previste singole linee indipendenti, ognuna protetta in partenza dal
quadro dei servizi generali, da proprio interruttore automatico e/o differenziali.

Tali linee faranno capo ai quadri di distribuzione relativi all'alimentazione delle apparecchiature
elettriche dei singoli impianti tecnologici.

c) Per tutti gli impianti tecnologici richiamati al precedente comma b), I'Amministrazione appaltante
indichera se il complesso dei quadri di distribuzione per ogni singolo impianto tecnologico, i relativi
comandi e controlli e le linee derivate in partenza dai quadri stessi, dovranno far parte dell'appalto
degli impianti elettrici, nel qual caso I'Amministrazione appaltante precisera tutti gli elementi necessari.
Nell'anzidetto caso, in corrispondenza ad ognuno degli impianti tecnologici, dovra venir installato un
quadro, per il controllo e la protezione di tutte le utilizzazioni precisate. La protezione e la manovra per
ogni motore dovra essere costituita come segue:

— terna di valvole di portata adeguata o sezionatori con fusibili;

— salvamotore o telesalvamotore con protezione magnetica e termica,

— infine, in partenza dai quadri, dovranno prevedersi i circuiti di alimentazione fino ai morsetti degli
utilizzatori.

7) Eventuale rifasamento. — Per ovviare ad eventuali bassi fattori di potenza dell'impianto, si potra
procedere ad un adeguato rifasamento. Detto rifasamento deve perd essere esplicitamente richiesto
dall'Amministrazione appaltante.

Caso per caso, dovra determinarsi il posto piu appropriato per la sistemazione dell'operato o degli
apparati per il rifasamento dell'impianto.
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8) Quadri elettrici. — | quadri elettrici di qualsiasi tipo e destinazione devono essere conformi alle
Norme CEI 17-13/1/3/4 e 23-51. Per ciascun tipo di quadro 'Amministrazione appaltante potra
precisare il tipo di quadro richiesto (indicato con le sigle AS, ANS, ASD, ASC o 23-51).

In mancanza di precisazioni sara I'Appaltatore ad indicare il tipo di quadro proposto.

In ogni caso per tutti i quadri I'Appaltatore dovra applicare la targa di riconoscimento con indicato,
almeno, oltre la propria ragione sociale (ove fosse il costruttore del quadro) il tipo e le caratteristiche
elettriche richieste dalle Norme.

Un'apposita documentazione (da mostrare su richiesta dell'Ente pubblico di vigilanza) dovra indicare
la rispondenza del quadro alle relative Norme CEl, in particolare il calcolo della sovratemperatura.

Art. 90 IMPIANTI DI SEGNALAZIONI COMUNI PER USI CIVILI NELL'INTERNO
DEI FABBRICATI

1) Le disposizioni che seguono si riferiscono agli impianti di segnalazioni acustiche e luminose, dei tipi
che si esemplificano qui appresso:

a) chiamate semplici a pulsanti, con suoneria, ad esempio per ingressi;

b) segnali d'allarme per ascensori e simili (obbligatori);

¢) chiamate acustiche e luminose, da vari locali di una stessa utenza (unita abitative o aggruppamenti
di uffici, cliniche, ecc.);

d) segnalazioni di vario tipo, ad esempio per richiesta di udienza, di occupato, ecc.;

e) impianti per ricerca persone.

2) Alimentazione:

— per gli impianti del tipo b) & obbligatoria I'alimentazione con sorgente indipendente dalla corrente
esterna (da pile o batterie di accumulatori, tensione da 6 a 24 volt);

— per gli impianti dei tipi a), c), d), l'alimentazione potra essere derivata dalla tensione di 24 volt, a
mezzo di trasformatore, preferibilmente dalla rete dell'utenza di forza motrice, ovvero, sempre a 24
volt, a mezzo di batteria di accumulatori. Nel primo caso, I'Amministrazione appaltante precisera se
dovra essere prevista la possibilita di commutare l'alimentazione derivandola da una batteria di
accumulatori di riserva;

— per gli impianti di tipo e) potra essere utilizzata anche la piena tensione di rete, derivandola
preferibilmente dall'utenza di forza motrice. Anche in tal caso, qualora l'alimentazione dell'impianto
debba, in tutto od in parte, essere suscettibile di venire commutata, derivandola da una batteria di
accumulatori di riserva, cio dovra essere preventivamente richiesto dall’Amministrazione appaltante.
Per le batterie di accumulatori dovranno essere osservate le disposizioni espresse al riguardo nel par.
1) dell'art. 11.

3) Trasformatori e loro protezioni. — La potenza effettiva nominale dei trasformatori non dovra essere
inferiore a 5 VA per impianti del tipo a) ed a 30 VA per gli altri, salvo maggiorazione adeguata alla
complessita degli impianti.

Tutti i trasformatori saranno convenientemente protetti sul primario e, per trasformatori di potenza
superiore a 100 VA anche sul secondario SELV.

Le carcasse dei trasformatori dovranno essere messe a terra. Cosi pure dovra essere messo a terra,
nel caso di trasformatori monofasi, anche un polo del secondario.

Nel caso di trasformatori trifasi, oltre alla carcassa, dovra essere messo a terra il centro stella del
secondario.

| trasformatori e le relative protezioni debbono essere installati in posizione facilmente accessibile (per
esempio su un quadro di distribuzione).
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Ove esistente l'utenza di forza motrice, il trasformatore sara allacciato ad essa.

4) Circuiti. — | circuiti degli impianti considerati in questo articolo, le loro modalita di esecuzione, le
cadute di tensione massime ammesse, nonché le sezioni e gli isolamenti minimi ammessi per i relativi
conduttori, dovranno uniformarsi alle norme generali espresse al par. 3 dell'art. 9 ed ai commi b) e ¢)
del par. 2 dell'art. 29.

Per impianti estesi, le sezioni dei conduttori dovranno in ogni caso essere tali da ridurre la caduta di
tensione onde garantire sempre un buon funzionamento dei complessi ed in particolare delle suonerie
e deirelé.

| circuiti di tutti gli impianti considerati in questo articolo dovranno essere completamente indipendenti
da quelli di altri servizi.

Si precisa inoltre che per i circuiti di impianti di ricerca persone, qualora alimentati a piena tensione
della rete a BT, dovranno impiegarsi conduttori della sezione, minima di mm~ 115 aventi tensione
nominale Uo/U 450/750 V.

5) Materiale vario di installazione. — Per le prescrizioni generali si rinvia all'art. 29.

In particolare per questi impianti, si prescrive:

a) Pulsanti. — Il tipo dei pulsanti sara scelto a seconda del locale ove dovranno venire installati;
saranno quindi: a muro, da tavolo, a tirante e, per bagni, a mezzo cordone di materiale isolante,
secondo la Norma CEIl 64-8/7.

Gli allacciamenti per i pulsanti a perella o da tavolo, saranno fatti a mezzo di scatole di uscita con
morsetti, 0 mediante presa a passo differenziato, della stessa serie civile da incasso.

b) Segnalatori luminosi. — | segnalatori luminosi debbono consentire un facile ricambio delle
lampadine.

Art. 91 IMPIANTI DI "PORTIERE ELETTRICO"

1) Il complesso consta di:

a) una stazione esterna costituita da:

— un pulsante eventualmente luminoso agente su suoneria interna, ovvero una tastiera con pulsanti
agenti su suoneria agli appartamenti;

— una serratura elettrica su cancello o portone, azionata da uno o piu pulsanti interni;

— una coppia microfono-ricevitore su placca a filo muro, in comunicazione con citofoni installati negli
appartamenti;

b) stazioni interne ai singoli appartamenti, costituite ciascuna da:

— una suoneria;

— un pulsante per la serratura;

— un apparecchio citofonico in comunicazione con la coppia esterna.

2) Alimentazione. — Ove non diversamente indicato dallAmministrazione appaltante, I'alimentazione
microfonica sara a 6 0 12 V in corrente continua (SELV) mentre per l'apriporta sara prevista una
tensione alternata di 12 V (SELV).

Per l'apparecchiatura, che deve essere alimentata in continua, si adottera un alimentatore-
raddrizzatore, od una batteria di accumulatori, per la quale dovranno essere osservate le disposizioni
espresse al riguardo nel par. 1) dell'art. 11.

3) Circuiti. — Vale anche per gli impianti considerati in questo articolo quanto espresso al par. 4) del
precedente art. 15.

Per gli impianti di "portiere elettrico" si precisa inoltre che si dovra disporre di conduttori singoli e
separati per gli elementi: suoneria, serrature e intercomunicante.
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4) Apparecchi. — Il pulsante e la tastiera esterni saranno in materiale non igroscopico; i pulsanti interni
saranno con contatti su materiale ceramico o materiali aventi analoghe caratteristiche dielettriche; le
targhette dovranno essere sostituibili.

L'apparecchiatura installata all'esterno dovra essere di tipo tale che non sia possibile lo smontaggio di
nessuna parte di essa, senza l'ausilio di attrezzi.

Essa dovra essere protetta da una piastra con fessure che non ostacolino la trasmissione del suono
sia per il microfono sia per il ricevitore.

Microfoni e ricevitore saranno del tipo a chiusura stagna o comungque protetto in modo da impedire
che l'infiltrazione di acqua o di umidita danneggi le caratteristiche di trasmissione.

I microfoni ed i ricevitori impiegati nel posto esterno e nei citofoni dovranno rispondere alle prescrizioni
tecniche per i microfoni ed i ricevitori di apparecchi telefonici, stabilite dalla Norma CEl 103-1 per gli
impianti telefonici interni.

Le comunicazioni debbono essere reciproche e contemporanee, senza la servitu di “passo”.

(Vedere anche "Impianti di citofoni e videocitofoni" - Art. 21. - B).

Art. 92 IMPIANTI ANTIFURTO A CONTATTI O CON CELLULE
FOTOELETTRICHE O DI ALTRI TIPI

1) Prescrizioni generali:

a) Alimentazione. — Deve essere costituita da batteria di accumulatori generalmente a 24 V o0 48 V
(SELV) di opportuna capacita, per la quale dovranno essere osservate le disposizioni espresse al
riguardo nel par. 1) dell'art. 11.

Sara cura dellAmministrazione appaltante che la batteria, sia per I'impianto antifurto, sia per I'impianto
di controllo ronda, venga sistemata in posto per quanto possibile sorvegliato e comunque in modo da
rendere difficilmente manomissibile la batteria e la relativa apparecchiatura.

b) Circuiti. — Vale anche per gli impianti considerati in questo articolo quanto espresso al par. 4) del
precedente art. 15.

Per gli impianti "antifurto" si precisa inoltre che i circuiti dovranno venire sistemati esclusivamente in
tubazioni di acciaio smaltato, o tipo mannesman, incassate.

c) Dislocazione centralino. — La posizione della centralina sara preventivamente assegnata
dall'Amministrazione appaltante.

2) Prescrizioni particolari:

a) Impianti a contatti. — L'Amministrazione appaltante indichera preventivamente se l'apertura dei
contatti deve agire su un unico allarme acustico, o su questo e sul quadro a numeri, come per gli
impianti di chiamata.

Sara posta la massima cura nella scelta dei contatti, che debbono essere di sicuro funzionamento.

Il tipo di impianto deve essere quello ad apertura di circuito, ossia con funzionamento a contatti aperti.
b) Impianti a cellule fotoelettriche. — Gli sbarramenti e le posizioni delle coppie proiettore-cellula
saranno scelti appropriatamente; proiettori e cellule saranno installati in modo tale da consentire una
facile regolazione della direzione del raggio sulla cellula.

¢) Impianti di altri tipi. — Per impianti di altri tipi, come ad esempio: a variazione di campo magnetico, di
campo elettrico, ecc., si stabiliranno le condizioni caso per caso.
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Art. 93 IMPIANTI DI OROLOGI ELETTRICI

Le prescrizioni seguenti riguardano gli impianti con un certo numero di orologi secondari (derivati)
allacciati ad un orologio regolatore pilota.

1) Apparecchi e loro caratteristiche. — Salvo preventive differenti prescrizioni delllAmministrazione
appaltante, gli apparecchi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) Orologio regolatore pilota. — E I'orologio che serve a dare gli impulsi agli orologi secondari. La
distribuzione degli impulsi deve essere a polarita alternativamente invertita.

Esso deve avere: un pendolo battente un tempo non inferiore ai 3/4 di secondo, carica elettrica
automatica, una riserva di carica per almeno 8 h di marcia e dispositivo per I'accumulo degli impulsi
durante le interruzioni della corrente di rete.

Per gli impianti con piu di 40 orologi secondari, si adotteranno relé ripetitori intermediari.

Solo se preventivamente richiesto dalllAmministrazione appaltante, I'orologio regolatore dovra essere
provvisto anche di contatti per segnalazioni automatiche orarie.

b) Orologi secondari. — Sono gli orologi derivati che ricevono gli impulsi dal regolatore (non hanno
quindi congegni di orologeria propria).

L'Amministrazione appaltante ne precisera preventivamente il tipo, la forma, le dimensioni
(scegliendoli fra quelle normali delle fabbricazioni di serie, ove di proposito non intenda riferirsi a
soluzioni speciali) e le disposizioni (a mensola, incassata o esterna); tutte caratteristiche da scegliersi
in relazione agli ambienti in cui ogni orologio secondario va installato.

Per particolari servizi, I'Amministrazione appaltante precisera inoltre se dovranno prevedersi speciali
orologi secondari, quali ad esempio per:

— controllo a firma;

— controllo a cartellini;

—rivelazione presenza personale;

— contasecondi.

2) Circuiti. — Vale anche per gli impianti di orologi elettrici quanto espresso al par. 4) del precedente
art. 15.

| circuiti degli impianti di orologi elettrici, pur essendo alimentati a tensione ridotta, dovranno avere le
stesse caratteristiche dei circuiti luce alimentati a piena tensione normale di rete a BT ed in particglare
i relativi conduttori dovranno avere isolamento minimo Uo/U 450/750 V e sezioni minime di mm~ 1,5
ed in ogni caso tali da contenere la caduta di tensione massima, all'orologio piu lontano, entro limiti
che garantiscono il funzionamento normale dei complessi e dei relé.

Ad ogni orologio, il circuito dovra far capo ad una scatola terminale con morsetti.

3) Alimentazione. — L'impianto sara alimentato alla tensione di 24 V o 48 V (SELV) con corrente
continua.

E consentito di derivare tale tensione da un idoneo raddrizzatore o da una batteria di accumulatori,
per la quale dovranno essere osservate le disposizioni espresse al riguardo nel par. 1) dell'art. 11.
L'anzidetta derivazione dovra effettuarsi a mezzo di apposito interruttore bipolare di protezione. Al
circuito degli orologi secondari non deve essere allacciata nessun‘altra utilizzazione.

4) Impianti per segnalazioni automatiche orarie. — Questi impianti sono comandati da un regolatore
principale che puo essere il regolatore pilota dell'impianto di orologi, ove esistente, e servono a dare,
ad ore volute, delle segnalazioni acustiche o luminose.

Pur avendo la citata eventuale dipendenza, sono da considerarsi impianti completamente a parte da
quelli degli orologi.

I loro circuiti sono quindi completamente indipendenti ed ordinariamente hanno le caratteristiche dei
circuiti di segnalazione.
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Art. 94 IMPIANTI DI CITOFONI E VIDEOCITOFONI

1) Si definiscono tali, le apparecchiature a circuito telefonico (o a cavi coassiali) indipendente, per la
trasmissione della voce (o per la visione della persona).

Per esemplificazione, si descrivono gli elementi di un classico tipo di impianto citofonico (o video) tra
portineria, appartamenti e posto esterno:

— centralino di portineria a tastiera selettiva con sganciamento automatico e segnalazione luminosa
con un circuito che assicuri la segretezza delle conversazioni;

— commutatore (eventuale) per il trasferimento del servizio notturno dal centralino al posto esterno o
portiere elettrico;

— posto esterno con pulsantiera (e telecamera per ripresa);

— citofoni (o monitor) degli appartamenti, installati a muro od a tavolo, in posto conveniente
nell'anticamera o vicino alla porta della cucina;

— alimentatore installato vicino al centralino;

— collegamenti effettuati tramite montanti in tubazioni incassate ed ingresso ad ogni singolo
appartamento in tubo incassato.

2) L'Amministrazione appaltante precisera:

a) se l'impianto debba essere previsto per conversazioni segrete o non segrete e per quante coppie
contemporanee di comunicazioni reciproche;

b) se i vari posti debbano comunicare tutti con un determinato posto (centralino) e viceversa, ma non
fra di loro;

c) se i vari posti debbano comunicare tutti tra di loro reciprocamente con una o pil comunicazioni per
volta;

d) se i centralini, tutti muniti di segnalazione ottica, debbano essere del tipo da tavolo o da muro,
sporgenti o per incasso;

e) se gli apparecchi debbano essere del tipo da tavolo o da muro, specificandone altresi il colore;

f) se limpianto debba essere munito o meno del commutatore per il servizio notturno;

g) se per il servizio notturno & previsto un portiere elettrico oppure un secondo centralino, derivato dal
primo ed ubicato in locale diverso dalla portineria.

3) Alimentazione. — E tollerata un'alimentazione a pile, soltanto per un impianto costituito da una sola
coppia di citofoni.

In tutti gli altri casi si dovra provvedere:

un alimentatore conforme alle Norme CEI 12-13 derivato dalla tensione di rete e costituito dal
trasformatore, dal raddrizzatore e da un complesso filtro per il livellamento delle uscite in corrente
continua. Tale alimentatore dovra essere autoprotetto o protetto con fusibili.

La tensione sara corrispondente a quella indicata dalla ditta costruttrice dei citofoni per |l
funzionamento degli stessi.

4) Circuiti. — Vale anche per gli impianti di citofoni quanto espresso al par. 4) del precedente art. 15.

5) Materiale vario. — Gli apparecchi ed i microtelefoni devono essere in materiale plastico nel colore
richiesto dallAmministrazione appaltante. La suoneria od il ronzatore saranno incorporati
nell'apparecchio.
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Art. 95 [IMPIANTI INTERFONICI E TELEFONICI

1) Si definiscono tali le apparecchiature mediante le quali la trasmissione avviene a mezzo di
microfono o di altoparlante reversibile e la ricezione a mezzo di altoparlante.

a) Impianti interfonici per servizi di portineria:

Centralini. — L'Amministrazione appaltante indichera se per il tipo di impianto interfonico richiesto, il
centralino debba essere di tipo da tavolo o da parete; in ogni caso esso sara fornito di dispositivi di
inserzione, di chiamata acustica e luminosa, nonché di avviso luminoso di prenotazione di chiamata
da posti derivati, quando il centralino & occupato. Si intende che il centralino dovra essere sempre
completo dell'amplificatore. Le conversazioni con i posti derivati dovranno potersi effettuare
reciprocamente senza nessuna manovra di "passo".

Posti derivati. — Dovranno essere sempre del tipo da parete, da incasso o esterno e debbono essere
corredati dai seguenti dispositivi di manovra e segnalazione:

— preawviso acustico da parte del centralino;

— eventuale preavviso luminoso;

— avviso di centralino occupato o libero.

b) Impianti interfonici per uffici. — L'Amministrazione appaltante specifichera, qualora debba prevedersi
un impianto interfonico per uffici, se le comunicazioni fra centralino e posti derivati debbano essere:

— di tipo bicanale o monocanale (cioé con la commutazione manuale parlo-ascolto); con entrata
diretta, ossia con centralino che possa inserirsi direttamente ad un posto derivato,

OVVEro:

— con entrata subordinata al posto derivato, previa segnalazione acustica o luminosa (riservatezza).
Inoltre:

— se con vari posti tutti comunicanti con il centralino e viceversa, ma non fra di loro,

OVVero:

— se con vari posti tutti intercomunicanti, con una comunicazione per volta, reciproca.

L'entrata da un posto derivato ad un centralino deve avvenire sempre previa segnalazione acustica e
luminosa.

| centralini ed i posti derivati dovranno essere sempre del tipo da tavolo.

Le altre caratteristiche dell'apparecchiatura non differiranno da quelle specificate per gli impianti
interfonici per servizi di portineria.

2) Alimentazione. — Sara effettuata con I'energia elettrica disponibile nel posto di installazione,
utilizzando preferibilmente la corrente della rete di energia.

3) Circuiti. — Vale anche per gli impianti interfonici quanto espresso al par. 4) del precedente art. 15.

Art. 96 IMPIANTI DI ANTENNE COLLETTIVE PER RICEZIONE RADIO E
TELEVISIONE

1) | requisiti fondamentali ai quali dovranno uniformarsi la progettazione e la realizzazione di un
impianto collettivo di antenna sono:

— massimo rendimento;

— ricezione esente da riflessioni e disturbi;

— separazione tra le utilizzazioni che non dovranno influenzarsi e disturbarsi a vicenda.
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Onde i sopra citati requisiti siano soddisfatti, occorrera prevedere un adeguato numero di antenne, in
relazione al numero delle derivazioni di utilizzazione che sara stato precisato dall'Amministrazione
appaltante.

2) Scelta dellantenna. — Nella scelta ed installazione dell'antenna, si dovra tenere conto che
I'efficienza della stessa & determinata dalla rigorosa valutazione di fattori che variano per ogni singolo
caso e di cui si esemplificano i principali:

— intensita dei segnali in arrivo;

—lunghezza d'onda (gamma di frequenza);

— altezza del fabbricato sulla cui sommita dovra essere installata I'antenna;

— influenza di fabbricati vicini;

— estensione dell'impianto;

— numero delle utenze;

— direzione presunta di provenienza dei disturbi.

Per una valutazione piu appropriata si dovra inoltre tenere conto delle caratteristiche proprie
dell'antenna e cioé: guadagno, angolo di apertura e rapporto tra sensibilita nella direzione di ricezione
e quella opposta.

Il guadagno dovra pertanto essere elevato, pur con angoli di apertura orizzontale e verticale ridotti al
minimo per limitare l'azione dei campi disturbati, provenienti da direzioni diverse da quella del
trasmettitore.

Ove ne sia il caso, un piu elevato guadagno potra conseguirsi con l'inserzione di amplificatori di A.F.
3) Caratteristiche delle antenne e loro installazione. — Gli elementi della antenna saranno di leghe
leggere inossidabili, particolarmente studiate per resistere alle sollecitazioni atmosferiche. | sostegni
saranno di acciaio zincato.

| punti di giunzione dei collegamenti dovranno essere racchiusi in custodie di materie plastiche. Tutte
le viti di contatto saranno di leghe inossidabili. Si dovranno prevedere ancoraggi elastici dei conduttori,
onde evitare strappi anche con il piu forte vento.

L'installazione dell'antenna dovra essere realizzata in conformita delle disposizioni legislative che
disciplinano l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche.

In particolare, le antenne dovranno avere la massima stabilita onde evitare danni a persone ed a cose
e pertanto i sostegni verticali saranno opportunamente controventati con margine di sicurezza per la
spinta del vento e per l'aumento di sollecitazioni per ghiaccio e neve.

L'antenna non dovra essere posta in vicinanza di linee elettriche o telefoniche, sia per norme di
sicurezza che per evitare disturbi nella ricezione.

Negli edifici civili in base al D.M, 37/08 che impone la verifica della protezione contro i fulmini se dal
calcolo, impostato secondo il paragrafo 9 dell'art. 9, I'antenna costituisce organo di captazione (anche
se in genere succede molto raramente) essa deve essere collegata ad un conduttore di discesa della
sezione da 35 mm~ (rame) direttamente al dispersore.

4) Rete di collegamento. — La rete di collegamento con le prese di antenna sara costituita da cavo
schermato bilanciato, o da cavo coassiale (in relazione al sistema adottato), posti entro canalizzazioni
in tubo di acciaio smaltato, o tipo mannesman, o di materie plastiche.

Il criterio da osservare nella progettazione, perché l'impianto sia efficiente, sara di disporre i montanti
sulla verticale della posizione stabilita per le derivazioni alle utenze.

| valori relativi all'impedenza caratteristica ed all'attenuazione dei cavi impiegati dovranno essere
compresi entro i limiti dipendenti dal tipo di antenna prescelto.

5) Prese d'antenna. — Le prese d'antenna per derivazione alle utenze delle radio e telediffusioni,
dovranno essere del tipo adatto al sistema di impianto adottato e dovranno essere complete degli
indispensabili accessori.
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Sono preferibili quelle per montaggio entro normali scatole della stessa serie civile da incasso, anche
se installate in scatole distinte dalle prese a spina di energia.

L'Amministrazione appaltante precisera fra l'altro:

— il tipo di antenna;

— la banda di frequenza.

Gli impianti di antenna dovranno essere conformi alla Guida CEI 100-7.

Art. 97 Impianti fotovoltaici

Dovranno essere progettati, realizzati e collaudati secondo le prescrizioni del D.M. 19 febbraio 2007
con particolare riferimento all'allegato A.

Moduli fotovoltaici
Dovranno essere in silicio mono o policristallino o amorfo, provati e verificati da laboratori accreditati
per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformita alla norma UNI CEl EN
ISO/IEC 17025. Tali laboratori dovranno essere accreditati EAA (European Accreditation Agreement)
o dovranno aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento.
Dovranno essere dichiarate dal costruttore le seguenti caratteristiche minime:
Celle in silicio mono o poli cristallino
e Superficie anteriore: vetro solare termicamente precompresso, in grado di resistere alla
grandine (Norma CEI 82-8 (CEI EN 61215));
e Incapsulamento delle celle: EVA (Etil — Vinil Acetato);
e Cornice: Lega di alluminio; sigillatura mediante foglio di poliestere — hybrid;
e Terminali di uscita: cavi precablati a connessione rapida impermeabile (multi-contact);
e Presenza di diodi di bypass per minimizzare la perdita di potenza dovuta ad eventuali
fenomeni di ombreggiamento.
e Potenza elettrica nominale in condizioni standard,1000 W/mz, 25 °C, AM 1,5;
e |l decadimento delle prestazioni deve essere garantito non superiore al 10% nell’arco di 10
anni e non superiore al 20% nell'arco di 25 anni.
e Latolleranza sulla potenza deve essere compresa nel range +3%
e Caratteristiche meccaniche: Temperatura: -40 + + 80°C.
Triplo strato di silicio amorfo calpestabile ed autopulente
e Terminali di uscita: cavi precablati a connessione rapida impermeabile;
e Presenza di diodi di bypass per minimizzare la perdita di potenza dovuta ad eventuali
fenomeni di ombreggiamento.
e Potenza elettrica nominale in condizioni standard,1000 W/mz?, 25 °C, AM 1,5;
e |l decadimento delle prestazioni deve essere garantito non superiore al 10% nell’arco di 10
anni e non superiore al 20% nell’arco di 20 anni.
e Latolleranza sulla potenza deve essere compresa nel range +3%
e Caratteristiche meccaniche: Temperatura: -40 + + 80°C.

Inverter

Dovranno dovranno essere dimensionati in modo da consentire il funzionamento ottimale dell’'impianto
e rispettare la norma ENEL DK5940;

dovranno avere almeno 20 anni di garanzia e rendimento europeo non inferiore al 94%.

Dovranno essere dichiarate dal costruttore le seguenti caratteristiche minime:
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inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o
riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere
tensione e frequenza nel campo normale”, in conformita a quanto prescritto per i sistemi di
produzione dalla norma CEI 11-20;

funzione MPPT (Maximum Power Point Tracking) di inseguimento del punto a massima
potenza sulla caratteristica I-V del campo;

ingresso cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con
sistema IT;

sistema di misura e controllo d’isolamento della sezione cc; scaricatori di sovratensione lato
cc; rispondenza alle norme generali su EMC: Direttiva Compatibilita Elettromagnetica
(Direttiva 2004/108/CE);

trasformatore di isolamento, incorporato o non, in conformita alle prescrizioni delle norme CEI
11-20;

protezioni di interfaccia integrate per la sconnessione dalla rete in caso di valori fuori soglia di
tensione e frequenza e per sovracorrente di guasto in conformita alle prescrizioni delle norme
CEl 11-20 ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale (certificato ENEL DK5940).
conformita marchio CE; grado di protezione IP65, se installato all'esterno, o IP45 ;
dichiarazione di conformita del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal
costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di
certificazione abilitato e riconosciuto;

possibilita di monitoraggio, di controllo a distanza e di collegamento a PC per la raccolta e
I'analisi dei dati di impianto (interfaccia seriale RS485 0 RS232)

Impianto elettrico

Dovra essere, per quanto riguarda I'impianto in corrente continua, del tipo isolato classe Il sistema IT,
mentre quello in corrente alternata dovra essere dello stesso tipo dellimpianto elettrico utilizzatore
esistente. Il grado di protezione minimo di quadri e apparecchiature elettriche & IP54 se posti
all'esterno, IP21 se collocati all'interno di edifici.

Normativa di riferimento:

Gli impianti elettrici devono essere conformi alla regola dell'arte: il rispetto delle norme CEI
nell'esecuzione degli stessi ne & garanzia ai termini di legge. In particolare, le normative da rispettare
per la progettazione e realizzazione a regola d'arte degli impianti elettrici sono:

CEl 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEl 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuita collegati aretidi |l e
Il categoria;

CEI 82-9 (CEI EN 61727): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo
con larete;

CEl 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti
elettriche di Media e Bassa tensione;

CEl 82-24 (CEl EN 62093): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) -
Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali; (CEl, ASSOSOLARE);

CEl 110-31 (CEl EN 61000-3-2): Compatibilita elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti -
Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di
ingresso <= 16 A per fase);

CEl 77-2 (CEl EN 60555-1): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi
elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;
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e CEI 17-113 (CEIl EN 61439-1): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT),

e CEI 17-13/2 (CEI EN 60439-2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;

e CEI 17-13/3 (CElI EN 60439-3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non
addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD);

e CEI 16-2 (CEI EN 60445): Principi base e di sicurezza per linterfaccia uomo-macchina,
marcatura e identificazione - Identificazione dei morsetti degli apparecchi e delle estremita dei
conduttori;

e CEI 70-1 (CEI EN 60529): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

e CEI 37-1 (CElI EN 60099-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con
spinterometri per sistemi a corrente alternata;

e CEI 20-19: Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

e CEI 20-20: Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non superiore a 450/750
Vi

e CEI 81-10 (CEI EN 62305): Protezione contro i fulmini, ed in particolare:

e CEI 81-10/4 (CEI EN 62305-4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture;

e CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;

| riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e
deliberazioni in materia, purche vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica,
anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili.

Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le norme piu
recenti. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici
emanati dalle societa di distribuzione di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la
connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.

In particolare si considera il documento ENEL DK 5940 Criteri di allacciamento di impianti di
produzione alla rete BT di ENEL Distribuzione.

Quadri elettrici per impianto fotovoltaico
La realizzazione dell'impianto prevede diversi quadri elettrici:

e un quadro di campo fotovoltaico;

e un quadro di protezione inverter lato ca;

e un quadro corrente alternata.

L'allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione deve avvenire presso il quadro
elettrico esistente e comunqgue a valle del contatore ENEL di consegna.

Il fissaggio dei quadri sara effettuato mediante opportuno staffaggio alla muratura esistente. Il fornitore
dei quadri dovra attenersi a quanto sopra specificato e dovra corredare il quadro elettrico di una o piu
targhe, marcate in maniera indelebile e poste in maniera da essere visibili, con riportate le
informazioni delle norme CEI 17-113 (CEI EN 61439-1).

Assieme al quadro il fornitore dovra allegare:

e Schemi elettrici del quadro con tutte le caratteristiche delle apparecchiature.

e Dichiarazione di conformita della costruzione ed assemblaggio delle apparecchiature alle
prescrizioni delle relative norme CEI con particolare riferimento alle norme CEIl 44-5 (CEI EN
60204-1), CEI 17-113 (CEI EN 61439-1), CEI 64-8.

Quadro di campo fotovoltaico

Il quadro deve consentire il sezionamento di ciascuna stringa di moduli fotovoltaici, proteggere da
sovracorrenti, proteggere il generatore fotovoltaico e gli inverter da sovratensioni impulsive lato cc.
Specifiche tecniche del quadro:
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sistema IT

caratteristiche della tensione continua di alimentazione, tensione di stringa compresa fra 150
e 800Vcec.

corrente nominale dei dispositivi di apertura, in categoria d’'impiego minima DC21B, pari a 1,5
volte la somma delle correnti nominali di ciascuna apparecchiatura collegata

tenuta al cortocircuito del quadro superiore al valore di corrente nominale ammissibile di picco
del quadro

all'interno del quadro e sulla faccia interna delle porte, tutte le parti attive dei circuiti,
apparecchiature, terminali e morsettiere comprese, indipendentemente dalla tensione di
esercizio, devono essere protette con un grado di protezione non inferiore ad IPXXB CEIl 70-1
(CEIl EN 60529). Se per la protezione contro i contatti diretti delle sbarre o di altri dispositivi
vengono utilizzati appositi profilati di copertura, questi devono coprire interamente la sbarra o
il dispositivo su tutti i lati.

dovranno essere utilizzati sistemi, sbarre, supporti, connessioni, apparecchi di protezione e
manovra ed assiemi che siano gia stati sottoposti a prove di tipo conforme a quanto prescritto
dalle norme CEI 17-113 (CEI EN 61439-1).

Tutti i circuiti, barrature e componenti del quadro dovranno essere idonei ed assemblati in
modo da resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche dovute al valore di picco della
corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione della macchina (tale valore dovra
essere ottenuto moltiplicando il valore efficace della corrente di cortocircuito nel punto di
installazione per il fattore “n” ricavato dalla tabella delle norme CEI 17-113 (CEI EN 61439-1).
Tutti i dispositivi di protezione da sovracorrente dovranno avere un potere d’interruzione
superiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione del quadro.

Quadro corrente alternata

Il quadro seziona lintero impianto fotovoltaico dalla rete di distribuzione ed utenze e protegge i
dispositivi lato ca dalle sovratensioni impulsive.
Specifiche tecniche del quadro

sistema TT

caratteristiche della tensione di alimentazione, sottolineando che questa sara in corrente
alternata con frequenza 50Hz, a tensione 380 V trifase con neutro.

tenuta al cortocircuito superiore al valore di corrente nominale ammissibile di picco (Ipk) del
quadro.

all'interno del quadro e sulla faccia interna delle porte, tutte le parti attive dei circuiti,
apparecchiature, terminali e morsettiere comprese, indipendentemente dalla tensione di
esercizio, devono essere protette con un grado di protezione non inferiore ad IP2X o IPXXB
(CEI 70-1 (CEI EN 60529)). Se per la protezione contro i contatti diretti delle sbarre o di altri
dispositivi vengono utilizzati appositi profilati di copertura, questi devono coprire interamente
la sbarra o il dispositivo su tutti i lati.

Dovranno essere utilizzati sistemi, sbarre, supporti, connessioni, apparecchi di protezione e
manovra ed assiemi che siano gia stati sottoposti a prove di tipo conforme a quanto prescritto
dalle norme CEI 17-113 (CEI EN 61439-1).

Tutti i circuiti, barrature e componenti del quadro dovranno essere idonei ed assemblati in
modo da resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche dovute al valore di picco della
corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione della macchina (tale valore dovra
essere ottenuto moltiplicando il valore efficace della corrente di cortocircuito nel punto di
installazione per il fattore “n” ricavato dalla tabella delle norme CEI 17-113 (CEI EN 61439-1).
Tutti i dispositivi di protezione da sovracorrente dovranno avere un potere d'interruzione
superiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione del quadro.
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Cavi elettrici per impianto fotovoltaico

Il cablaggio dei vari componenti dell'impianto fotovoltaico deve avvenire con cavi di provata qualita, ed
opportunamente scelti e dimensionati in base all'utilizzo specifico.

In particolare, si dovranno utilizzare questi tipi di cavo elettrico: FG7(O)R — 0.6/1KV

Il cavo é a conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in mescola elastomerica, ad alto
modulo di qualita G7, guaina in PVC speciale di qualita RZ

Caratteristiche:

e Cavo adatto per alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali nell'industria/artigianato e
nell’edilizia residenziale, adatto per posa fissa all'interno e all’esterno, per installazione su
murature

e e strutture metalliche, passerelle, tubazioni e canalette. Pud essere direttamente interrato

e Conforme ai requisiti essenziali delle direttive BT73/23 e 93/68 CE

e Massima temperatura di esercizio: +90°C

e Massima temperatura di cortocircuito: +250°C

e Tensione nominale: 0,6/1kV

Impianto di messa a terra — protezione scariche atmosferiche per impianto fotovoltaico

La realizzazione della messa a terra consiste nel collegamento all'impianto di terra esistente delle
masse dell'impianto fotovoltaico.

L'impianto di messa a terra deve essere completo di capicorda, targhette di identificazione, eventuali
canaline aggiuntive, e quant’altro per la realizzazione dell'impianto a regola d’arte.

Inoltre I'efficienza dell'impianto di terra deve essere garantita nel tempo, e le correnti di guasto devono
essere sopportate senza danno.

Normativa

a) D.M. 37/08: “Installazione impianti all'interno degli edifici”.

b) Norma CEI 64-8 : “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in
corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua”.

¢) Norma CEI 64-12: “Guida per I'esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e
terziario”.

d) Norma CEI 64-14: “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”.

e) Norma CEI 81-10: “Protezione di strutture contro i fulmini”.

Tubi e canale per impianto fotovoltaico

Tutti i cavi elettrici di energia, di messa a terra, di segnale, ed altri cablaggi, ad esclusione del cavo in
rame nudo di messa a terra e dei cavi di stringa idoneamente fissati alla struttura di sostegno dei
moduli, dovranno esser posati in opportune guaine, tubi e canale di materiale plastico, fissati
opportunamente alla copertura e alla muratura dell’edificio mediante opportuni accorgimenti, e dotati
di tutti gli accessori e pezzi speciali per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Le caratteristiche principali delle canalizzazioni dell'impianto elettrico sono di seguito riassunte:
Canalina in pvc:

PVC rigido, marchiata, autoestinguente, resistente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per
temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEl 23-
93 (CEI EN 50082-2-1); tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa, compreso
coperchio, angoli, giunti, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40 minimo,
coperchio apribile solo con attrezzo o possibilita di rinforzo con apposite traversine di contenimento
cavi fino all'altezza di 2.25 m; dimensioni standard od equivalenti DIN; bianca o grigia RAL 7035;

Tubo in pvc rigido:
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tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40 minimo, con collante, conforme alle prescrizioni CEIl 23-
81 (CEI EN 61386-21) e relative varianti; marchiato, medio, rigido, liscio, autoestinguente, dimensioni
standard o equivalenti DIN (preferibilmente 60x40mm), bianco o grigio RAL 7035.

Carpenterie di supporto per impianto fotovoltaico

Le carpenterie di supporto dovranno consentire la messa in opera dei moduli su guide in alluminio o
acciaio inox. Dovranno essere depositate presso la stazione appaltante le relazioni di calcolo, a firma
di professionista abilitato, di tutti i componenti formanti il reticolo statico, inclusi nodi, sostenente i
moduli fotovoltaici.

Sistema di monitoraggio per impianto fotovoltaico

L'impianto dovra essere dotato di sistema di monitoraggio sia in remoto, via Web, che tramite dedicato
schermo indicatore di produzione. Il sistema per il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico globale
indichera la potenza istantaneamente prodotta, la produzione energetica giornaliera e la produzione
energetica totale degli impianti, a partire dalla loro attivazione.

Il display, che indichera in tempo reale tali dati, deve possedere le seguenti caratteristiche minime:

- Struttura: profilo esterno in alluminio verniciato a polvere.

- Dimensioni indicative: (L x H x P): 640 x 520 x 55 mm

- Peso: circa 7 kg

- Alimentazione: 230 V, 50 Hz

- Consumo medio: circa 1,5 Watt

- Display: LCD a 7 segmenti, retroriflettente, altezza carattere circa 40 mm

- Montaggio: a parete

Il display deve essere posto in area ben visibile e in luogo protetto dalle intemperie.

Il sistema dovra comprendere inoltre la seguente componentistica o equivalente:

- schede di interfaccia dati RS485, da installare internamente in ogni inverter.

- centrale di comunicazione.

- adattatore Ethernet — RS232 e relativo alimentatore

- cavo di segnale RS 485 e cablaggi relativi.

- cavo di segnale Ethernet incrociato (cross cable) di cat. 6 minimo, e cablaggi relativi.

- cavo di segnale RS 232 e cablaggi relativi..
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- CAPO XV -
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 98 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO - GARANZIA
DEGLI IMPIANTI

Manutenzione delle opere

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'lmpresa.

Per tutto il tempo intercorrente fra l'esecuzione e il collaudo, e salve le maggiori responsabilita
sancite all'art, 1669 del Codice civile, I'impresa € quindi garante delle opere e delle forniture eseguite,
obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed
a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso,
purché corretto, delle opere.

Durante tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, ed in ogni
caso nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Ove pero I'Impresa non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione dei lavori, si
procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'lmpresa stessa.

Garanzia degli impianti

L'appaltatore ha I'obbligo, per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di
collaudo, di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali o per
difetto di montaggio o di funzionamento, esclusa solamente la riparazione dei danni attribuibili
all'ordinario esercizio.

Come garanzia dei superiori obblighi dalla rata di saldo, se corrisposta prima del termine
sopraindicato, verra trattenuta una somma pari al 10% del prezzo attribuito agli impianti. Tale somma
verra svincolata allo scadere del periodo di garanzia, salvo che I'Appaltatore non si trovasse in difetto
nell'osservanza degli obblighi da essa derivanti e in ogni caso solo dopo che fosse gia intervenuta
I'approvazione del collaudo.

Art. 99 COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO, COLLAUDO STATICO

Durante I'esecuzione delle opere appaltate I'Amministrazione potra disporre un collaudo tecnico
provvisorio delle stesse allo scopo di accertare che le opere siano state eseguite a regola d'arte e
secondo le prescrizioni tecniche e di contratto, e se sia possibile, in attesa di completamenti o rifiniture
ed in pendenza di ulteriori accertamenti, porle in esercizio provvisorio.

Si procedera ad un processo verbale, da compilarsi in contraddittorio con I'lmpresa con le
modalita prescritte dal regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. Esso non liberera I'l'mpresa dall'obbligo
della manutenzione di tutte le opere fino al collaudo definitivo. Tutti gli oneri connessi al collaudo
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provvisorio sono a carico dell'lmpresa, ad eccezione delle eventuali competenze spettanti alla
commissione di collaudo.

Le spese per le verifiche di funzionamento saranno sostenute dalla Impresa.

Dopo l'ultimazione delle opere in conglomerato cementizio armato (fondazioni, travi, pilastri,
solai, muri di contenimento, scale, etc.) 'Amministrazione dovra provvedere alla nomina di un
collaudatore. Saranno a carico dell'Impresa tutti gli oneri necessari per I'esecuzione delle prove di
collaudo e tutti gli oneri per le prove di rottura di compressione dei conglomerati cementizi su provini
cubici e qualsiasi altra verifica e/o analisi richieste dal collaudatore.

Il collaudo statico dovra avvenire entro e non oltre un mese dall’'ultimazione dei lavori.

Art. 100 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo 'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione; tale periodo
cessa con I'approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dal Contratto.

Art. 101 CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO - GARANZIA DELLE OPERE

Come gia indicato all'articolo 24 del presente Contratto, il conto finale dei lavori & redatto entro 30
giorni dalla posteriore delle seguenti date:
e data di ultimazione lavori, accertata con apposito verbale;
e termine perentorio eventualmente assegnato nel certificato di ultimazione per |l
completamento di lavorazioni di piccola entita;
e data di consegna della documentazione di cui all'art. 23 comma 5 del presente Contratto.

Salva la facolta dell'Ente finanziatore di nominare una Commissione di collaudo in corso d'opera

e di far eseguire dei collaudi parziali, che potranno essere disposti in qualunque momento dell'appalto,
il collaudo generale e complessivo delle opere dovra essere concluso, entro due mesi dalla suddetta
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data di ultimazione, con l'emissione del certificato di collaudo e la trasmissione dei relativi atti
all'Amministrazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 237 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, qualora il certificato di collaudo
sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 1 mese dalla
data di redazione del conto finale.

Tutti gli oneri connessi alle operazioni di collaudo in corso d'opera e finale sono a totale carico
dell'lmpresa, ad eccezione delle sole competenze spettanti alla commissione di collaudo.

A sostegno della garanzia di cui sopra, prima dello svincolo delle cauzioni gia prestate,
I''mpresa dovra costituire altra cauzione di importo pari ad 1/3 della cauzione definitiva prestata,
che sara svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia.

Per tale cauzione, lincameramento della garanzia avverra con atto unilaterale
del’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

Art. 102 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
3. Egli puod pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5.Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti in Contratto.

Art. 103 CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

L'Impresa esecutrice commissionera i predetti cartelli entro cinque giorni dalla data della consegna dei

lavori, scegliendo la Ditta fornitrice ed accordandosi con la stessa per il prezzo e [linstallazione
mediante tubolari di ferro del diametro di mm 60 idoneamente fondati ed ancorati nel terreno, curando
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nella collocazione delle stesse la migliore visibilita.

Alla Stazione Appaltante competera, invece, la scelta della loro ubicazione nel cantiere nella localita
che indichera il Direttore dei Lavori,

Il rischio del trasporto grava sulla Ditta fornitrice, alla quale competono le iniziative di azione e le
azioni nei riguardi del vettore.

L'Impresa, nel caso che i cartelli giunti a destinazione dovessero risultare in non perfette condizioni, &
tenuta a dare apposita comunicazione alla Stazione Appaltante.

L'Impresa si impegna a mantenere in ottimo stato i cartelli installati ed all'occorrenza ad eseguire i
ritocchi che si dovessero rendere necessari.
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