


Ing. Maurizio Manias

Via C. Battisti n.13 -09091 ALES- (Or)

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Comune di PAULI ARBAREI

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
IMPORTO STANZIATO 111.421,66

A) Importo lavori 77.700,79
A1) Di cui oneri per la sicurezza compresi nei prezzi di stima 2.197,84
B) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento 0,00

A+B) Importo totale dell'appalto 77.700,79

A) di cui importo soggetto a ribasso 75.502,95
B) Oneri per la sicurezza 2.197,84

Somme a disposizione dell’Amministrazione

C1) I.V.A. sui lavori 10% di (A+B) 7.770,08

C2)
Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, Misura 
e contabilità, Collaudo come da offerta 19.298,85

Oneri previdenziali INARCASSA 4% 771,95

Oneri fiscali su spese tecniche 4.214,87

C3) Forniture e arredi (IVA inclusa) 0,00

C4) Incentivi per personale interno: 2% (A+B) 1.554,02

C5) Imprevisti, arrotondamenti 111,10
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 33.720,87

A+B+C) TOTALE IMPORTO DISPONIBILE PER L'OPERA 111.421,66

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA MUNICIPIO - BANDO BIDDAS
                                                                                     



SPECIFICA DELLE SPESE TECNICHE

77.700,79€.               -0,389989558
2.197,84€.                 4,32965606

Id 3,6743                   
17,3464% 29,9843%

PROGETTO PRELIMINARE

a - Relazioni, Planimetrie, Schemi grafici x 0,0900

b - Calcolo sommario della spesa x 0,0100

Totale parziale 0,1000

PROGETTO DEFINITIVO

c - Relazione illustrativa, Elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni X 0,2300

d - Disciplinare elementi tecnici X 0,0100

e - Computo metrico estimativo, Quadro economico X 0,0700

Totale parziale 0,3100

PROGETTO ESECUTIVO

f - Relazione generale e specialistica, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi x 0,0500

g - Particolari costruttivi e decorativi x 0,1300

h - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, ecc. x 0,0400

i - Schema di Contratto, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma x 0,0200

Totale parziale 0,2400

ONORARIO PROGETTAZIONE (Tab. A D.M. 04/04/2001) x

79.898,63€.               x 17,3464% x 0,6500 = 9.008,70€.             

MAGGIORAZIONI (Tab. B1 del D.M. 04/04/2001)

PROGETTO PRELIMINARE

m* - Piano economico e finanziario di massima  

n** - Capitolato speciale e prestazionale  

o1 - Relazione di indagine geotecnica  

o2 - Relazione di indagine idrologica  

o3 - Relazione di indagine idraulica  

o4 - Relazione di indagine sismica  

o4 - Relazione di indagine archeologica  

Totale parziale 0,0000

PROGETTO DEFINITIVO

p - Studio di inserimento urbanistico  

q** -Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

r1 - Relazione di indagine geotecnica  

r2 - Relazione di indagine idrologica  

r3 - Relazione di indagine idraulica  

r4 - Relazione di indagine sismica  

Totale parziale 0,0000

PROGETTO ESECUTIVO

s - Piano di manutenzione dell'opera X 0,0200

Totale parziale 0,0200

MAGGIORAZIONE ONORARIO PROGETTAZIONE (Tab. B1 del D.M. 04/04/2001) x

79.898,63€.               x 17,3464% x 0,0200 = 277,19€.                

SOMMANO GLI ONORARI 9.285,89€.             

RIMBORSO SPESE (Art. 3, comma 1 del D.M. 04/04/2001) x

9.285,89€.                 x 29,9843% = 2.784,31€.             

SOMMANO GLI ONORARI E RIMBORSO SPESE 12.070,20€.           

RIDUZIONE ONORARI (Art. 4, comma 12/bis della Legge 26/04/1989, N° 155) 6,50% = 784,56-€.                

TOTALE DEGLI ONORARI DI PROGETTAZIONE 11.285,64€.           

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA MUNICIPIO BIDDAS PAULI ARBAREI

Paramentro di riferimento n
Paramentro di riferimento q
Tendenza X3

Importo lavori a base d'asta
Importo Oneri di sicurezza
Classe e categoria di lavori
Percentuale ricercata Rimborso spese in percentuale

ONORARIO DI PROGETTAZIONE



DIREZIONE LAVORI

i - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di officina x 0,3200

m - liquidazione x 0,0300

Totale parziale 0,3500

ONORARIO DIREZIONE LAVORI (Tab. A del D.M. 04/04/2001) x

79.898,63€.               x 17,3464% x 0,3500 = 4.850,84€.             

MAGGIORAZIONI (Tab. B1 del D.M. 04/04/2001)

DIREZIONE LAVORI

i2 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e di manutenzione  

i3 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

i4 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con la qualifica di direttore operativo  

Totale parziale 0,0000

MAGGIORAZIONE ONORARIO DIREZIONE LAVORI (Tab. B1 del D.M. 04/04/2001) x

79.898,63€.               x 17,3464% x 0,0000 = -€.                     

MAGGIORAZIONE ONORARIO DIREZIONE LAVORI (Art. 17 della Legge 02/03/1949, N° 143)
      = -€.                     

SOMMANO GLI ONORARI 4.850,84€.             

RIMBORSO SPESE (Art. 3, comma 1 del D.M. 04/04/2001) x

4.850,84€.                 x 29,9843% = 1.454,49€.             

SOMMANO GLI ONORARI E RIMBORSO SPESE 6.305,33€.             

RIDUZIONE ONORARI (Art. 4, comma 12/bis della Legge 26/04/1989, N° 155) 6,50% = 409,85-€.                

TOTALE DEGLI ONORARI DI DIREZIONE LAVORI 5.895,48€.             

Fino a €. 2 582,28 1,8396504% x 2.582,28€.                          = 47,50€.                 

Sul di più fino a €. 10 1,6863460% x 7.746,85€.                          = 130,64€.               

Sul di più fino a €. 25 1,5330420% x 15.493,71€.                        = 237,53€.               

Sul di più fino a €. 51 1,2264336% x 25.822,84€.                        = 316,70€.               

Oltre €. 51 645,69 1,0731292% x 28.252,94€.                        = 303,19€.               

1.035,56€.            

ONORARIO MISURA E CONTABILITA' - Classe I (Tab. E della Legge 02/03/1949, N° 143) x

1.035,56€.                 x 100% = 1.035,56€.             

MAGGIORAZIONI (Tab. E della Legge 02/03/1949, N° 143)

MISURA E CONTABILITA'

 - Riparazioni e trasformazioni x 20%

 - Aggiunte e ampliamenti  

 - Manutenzione ordinaria  

Totale parziale 20%

MAGGIORAZIONI ONORARIO MISURA E CONTABILITA' (Tab. E della Legge 02/03/1949, N° 143) x

1.035,56€.                 x 20% = 207,11€.                

SOMMANO GLI ONORARI 1.242,67€.             

RIMBORSO SPESE (Art. 3, comma 1 del D.M. 04/04/2001) x

1.242,67€.                 x 29,9843% = 372,61€.                

SOMMANO GLI ONORARI E RIMBORSO SPESE 1.615,28€.             

RIDUZIONE ONORARI (Art. 4, comma 12/bis della Legge 26/04/1989, N° 155) 6,50% = 104,99-€.                

TOTALE DEGLI ONORARI DI MISURA E CONTABILITA' 1.510,29€.             

ONORARIO DI DIREZIONE LAVORI

ONORARIO DI MISURA E CONTABILITA'



FASI

 - Prime indicazioni e prescrizioni x 0,0200

 - Responsabile dei lavori in fase di progetto  

 - Responsabile dei lavori in fase di esecuzione  

 - Coordinatore per la progettazione  

 - Coordinatore per l'esecuzione  

Totale parziale 0,0200

ONORARIO PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (Tab. B2 del D.M. 04/04/2001) x

79.898,63€.               x 17,3464% x 0,0200 = 277,19€.                

INCREMENTI (Tab. B2 del D.M. 04/04/2001)

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

 - Edifici soggetti a vincolo  

Totale parziale 0%

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

 - Edifici soggetti a vincolo  

 - Adeguamento del Piano e del Fascicolo  

 - Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione  

Totale parziale 0%

INCREMENTI ONORARI PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (Tab. B2 del D.M. 04/04/2001) x

Coordinatore per la progettazione        = -€.                     
Coordinatore per l'esecuzione        = -€.                     

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO (Tab. B2 del D.M. 04/04/2001)

 - Lavori che comportano rischio di seppellimento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività  

 - Lavori che espongono i lavoratoria sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza  

 - Lavori inpresenza di radiazioni ionizzanti che esigono designazione di zone controllate o sorvegliate  

 - Lavori in prossimità di linee elettriche e conduttori nudi in tensione  

 - Lavori che espongono al rischio di annegamento  

 - Lavori sotterranei  

 - Lavori subacquei  

 - Lavori in cassoni  

 - Lavori comportanti l'impiego di esplosivi  

 - Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti  

Totale parziale 0%

INCREMENTI ONORARI PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (Tab. B2 del D.M. 04/04/2001) x

277,19€.                    x 0% = -€.                     

SOMMANO GLI ONORARI 277,19€.                

RIMBORSO SPESE (Art. 3, comma 1 del D.M. 04/04/2001) x

277,19€.                    x 29,9843% = 83,11€.                  

SOMMANO GLI ONORARI E RIMBORSO SPESE 360,30€.                

RIDUZIONE ONORARI (Art. 4, comma 12/bis della Legge 26/04/1989, N° 155) 6,50% 23,42-€.                  

TOTALE DEGLI ONORARI PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 336,88€.                

ONORARIO IN MATERIA DI SICUREZZA



ONORARIO COLLAUDO CON CERTIFICATO DI R.E. (Tab. C della Legge 02/03/1949, N° 143) x

79.898,63€.               x 0,2786% = 222,62€.                

SOMMANO GLI ONORARI 222,62€.                

RIMBORSO SPESE (Art. 3, comma 1 del D.M. 04/04/2001) x

222,62€.                    x 29,9843% = 66,75€.                  

SOMMANO GLI ONORARI E RIMBORSO SPESE 289,37€.                

RIDUZIONE ONORARI (Art. 4, comma 12/bis della Legge 26/04/1989, N° 155) 6,50% 18,81-€.                  

TOTALE DEGLI ONORARI DI COLLAUDO CON C.R.E. 270,56€.                

=
=
=
=
=

Sommano gli onorari

INPS 4%

C.N.P.A.I.A. 4%

I.V.A. 21%

TOTALE COMPLESSIVO ONORARI CLASSE Id

11.285,64€.                        

ONORARIO DI COLLAUDO CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

4.214,87€.                          

24.285,67€.                        

ONORARIO DI PROGETTAZIONE
5.895,48€.                          

RIEPILOGO ONORARI CLASSE Id

20.070,80€.                        

-€.                                   

19.298,85€.                        

771,95€.                             

1.510,29€.                          

19.298,85€.                        

ONORARIO IN MATERIA DI SICUREZZA
ONORARIO DI COLLAUDO CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ

ONORARIO DI DIREZIONE LAVORI
ONORARIO DI MISURA E CONTABILITA'

336,88€.                             
270,56€.                             


