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Ing. Maurizio Manias
Via C. Battisti n.13 -09091 ALES- (Or)

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Comune di PAULI ARBAREI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA MUNICIPIO - BANDO BIDDAS

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IMPORTO STANZIATO 111.421,66
A) Importo lavori 77.700,79
Al) Di cui oneri per la sicurezza compresi nei prezzi di stima 2.197,84
B) Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento 0,00
A+B) Importo totale dell'appalto 77.700,79
A) di cui importo soggetto a ribasso 75.502,95
B) Oneri per la sicurezza 2.197,84

Somme a disposizione dell’Amministrazione

Cl) 1.V.A. sui lavori 10% di (A+B) 7.770,08

Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, Misura

C2) e contabilita, Collaudo come da offerta 19.298,85

Oneri previdenziali INARCASSA 4% 771,95

Oneri fiscali su spese tecniche 4.214,87
C3) Forniture e arredi (IVA inclusa) 0,00
C4) Incentivi per personale interno: 2% (A+B) 1.554,02
C5) Imprevisti, arrotondamenti 111,10
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 33.720,87



SPECIFICA DELLE SPESE TECNICHE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA MUNICIPIO BIDDAS PAULI ARBAREI

Importo lavori a base d'asta €. 77.700,79 | [Paramentro di riferimento n -0,389989558
Importo Oneri di sicurezza £. 2.197,84 Paramentro di riferimento g 4,32965606
Classe e categoria di lavori Id Tendenza X3 3,6743

Percentuale ricercata 17,3464%| |Rimborso spese in percentuale 29,9843%

ONORARIO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO PRELIMINARE
a - Relazioni, Planimetrie, Schemi grafici
b - Calcolo sommario della spesa

0,0900
0,0100
Totale parziale 0,1000

<=]

PROGETTO DEFINITIVO

¢ - Relazione illustrativa, Elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni 7 0,2300
d - Disciplinare elementi tecnici X 0,0100
e - Computo metrico estimativo, Quadro economico X 0,0700

Totale parziale 0,3100
PROGETTO ESECUTIVO

f - Relazione generale e specialistica, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 7 0,0500
g - Particolari costruttivi e decorativi 7 0,1300
h - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, ecc. 7 0,0400
i - Schema di Contratto, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma 7 0,0200

Totale parziale 0,2400
ONORARIO PROGETTAZIONE (Tab. A D.M. 04/04/2001)

£. 79.898,63 x 17,3464% x  0,6500 £ 9.008,70
MAGGIORAZIONI (Tab. B1 del D.M. 04/04/2001)
PROGETTO PRELIMINARE -
m* - Piano economico e finanziario di massima ||
n** - Capitolato speciale e prestazionale ||
01 - Relazione di indagine geotecnica ||
02 - Relazione di indagine idrologica ||
03 - Relazione di indagine idraulica ||
04 - Relazione di indagine sismica ||
04 - Relazione di indagine archeologica
Totale parziale 0,0000
PROGETTO DEFINITIVO -
p - Studio di inserimento urbanistico ||
g** -Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto ||
rl - Relazione di indagine geotecnica ||
r2 - Relazione di indagine idrologica ||
r3 - Relazione di indagine idraulica ||
r4 - Relazione di indagine sismica
Totale parziale 0,0000
PROGETTO ESECUTIVO
s - Piano di manutenzione dell'opera . 0,0200
Totale parziale 0,0200
MAGGIORAZIONE ONORARIO PROGETTAZIONE (Tab. B1 del D.M. 04/04/2001)
£ 79.898,63 x 17,3464% x  0,0200 = £ 277,19
SOMMANO GLI ONORARI £. 9.285,89
RIMBORSO SPESE (Art. 3, comma 1 del D.M. 04/04/2001)
£ 9.285,89 «x 29,9843% = £ 2.784,31
SOMMANO GLI ONORARI E RIMBORSO SPESE £ 12.070,20
RIDUZIONE ONORARI (Art. 4, comma 12/bis della Legge 26/04/1989, N° 155) = € 784,56
TOTALE DEGLI ONORARI DI PROGETTAZIONE € 11.285,64



ONORARIO DI DIREZIONE LAVORI

DIREZIONE LAVORI

i - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di officina 0,3200

m - liquidazione 0,0300
Totale parziale 0,3500

ONORARIO DIREZIONE LAVORI (Tab. A del D.M. 04/04/2001)

£ 79.898,63 x 17,3464% x  0,3500 £ 4.850,84
MAGGIORAZIONI (Tab. B1 del D.M. 04/04/2001)
DIREZIONE LAVORI
i2 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e di manutenzione
i3 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
i4 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con la qualifica di direttore operativo
Totale parziale 0,0000
MAGGIORAZIONE ONORARIO DIREZIONE LAVORI (Tab. B1 del D.M. 04/04/2001)
£ 79.898,63 x 17,3464% x  0,0000 = £ -
MAGGIORAZIONE ONORARIO DIREZIONE LAVORI (Art. 17 della Legge 02/03/1949, N° 143) |:|
= £, -
SOMMANO GLI ONORARI £ 4.850,84
RIMBORSO SPESE (Art. 3, comma 1 del D.M. 04/04/2001)
£ 4.850,84 x 29,9843% = £ 1.454,49
SOMMANO GLI ONORARI E RIMBORSO SPESE £ 6.305,33
RIDUZIONE ONORARI (Art. 4, comma 12/bis della Legge 26/04/1989, N° 155) = £ 409,85
TOTALE DEGLI ONORARI DI DIREZIONE LAVORI £ 5.895,48

ONORARIO DI MISURA E CONTABILITA'

Finoa €. 2 582,28 1,8396504% x €. 258228 = € 47,50
Suldipitfinoa€. 10 1,6863460% x €. 774685 = € 130,64
Suldipitfinoa€.25 1,5330420% x €. 1549371 = £ 237,53
Suldipitfinoa€. 51 1,2264336% x €. 2582284 = €. 316,70
Oltre €. 51 645,69 1,0731292% x €. 28.25294 = € 303,19

€ 1.035,56

ONORARIO MISURA E CONTABILITA' - Classe | (Tab. E della Legge 02/03/1949, N° 143)

£ 1.035,56 x 100% £ 1.035,56
MAGGIORAZIONI (Tab. E della Legge 02/03/1949, N° 143)
MISURA E CONTABILITA'
- Riparazioni e trasformazioni 20%
- Aggiunte e ampliamenti
- Manutenzione ordinaria
Totale parziale 20%
MAGGIORAZIONI ONORARIO MISURA E CONTABILITA' (Tab. E della Legge 02/03/1949, N° 143)
£ 1.035,56 x 20% = £ 207,11
SOMMANO GLI ONORARI £ 1.242,67
RIMBORSO SPESE (Art. 3, comma 1 del D.M. 04/04/2001)
£ 1.242,67 x 29,9843% = £ 372,61
SOMMANO GLI ONORARI E RIMBORSO SPESE £ 1.615,28
RIDUZIONE ONORARI (Art. 4, comma 12/bis della Legge 26/04/1989, N° 155) = £ 104,99
TOTALE DEGLI ONORARI DI MISURA E CONTABILITA' € 1.510,29



ONORARIO IN MATERIA DI SICUREZZA

EASI

- Prime indicazioni e prescrizioni

- Responsabile dei lavori in fase di progetto

- Responsabile dei lavori in fase di esecuzione
- Coordinatore per la progettazione

- Coordinatore per l'esecuzione

0,0200

Totale parziale 0,0200

ONORARIO PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (Tab. B2 del D.M. 04/04/2001)
£. 79.898,63 «x 17,3464% x  0,0200 = £ 277,19
INCREMENTI (Tab. B2 del D.M. 04/04/2001)
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
- Edifici soggetti a vincolo | |
Totale parziale 0%
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
- Edifici soggetti a vincolo
- Adeguamento del Piano e del Fascicolo
- Incremento per coordinamento ed organizzazione attivita ed informazione
Totale parziale 0%
INCREMENTI ONORARI PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (Tab. B2 del D.M. 04/04/2001)
Coordinatore per la progettazione = £ -
Coordinatore per I'esecuzione = £ -

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO (Tab. B2 del D.M. 04/04/2001)

- Lavori che comportano rischio di seppellimento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attivita
- Lavori che espongono i lavoratoria sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza
- Lavori inpresenza di radiazioni ionizzanti che esigono designazione di zone controllate o sorvegliate

- Lavori in prossimita di linee elettriche e conduttori nudi in tensione

- Lavori che espongono al rischio di annegamento

- Lavori sotterranei

- Lavori subacquei

- Lavori in cassoni

- Lavori comportanti I'impiego di esplosivi

- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

Totale parziale 0%

INCREMENTI ONORARI PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (Tab. B2 del D.M. 04/04/2001)
€. 277,19 x 0% = £ -
€

SOMMANO GLI ONORARI 277,19
RIMBORSO SPESE (Art. 3, comma 1 del D.M. 04/04/2001)
£ 277,19 X 29,9843% = £ 83,11
SOMMANO GLI ONORARI E RIMBORSO SPESE £. 360,30
RIDUZIONE ONORARI (Art. 4, comma 12/bis della Legge 26/04/1989, N° 155) € 23,42
TOTALE DEGLI ONORARI PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA € 336,88



ONORARIO DI COLLAUDO CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ONORARIO COLLAUDO CON CERTIFICATO DI R.E. (Tab. C della Legge 02/03/1949, N° 143)

€ 79.898,63 X 0,2786% = £ 222,62
SOMMANO GLI ONORARI £, 222,62
RIMBORSO SPESE (Art. 3, comma 1 del D.M. 04/04/2001)
€ 222,62 X 29,9843% = £ 66,75
SOMMANO GLI ONORARI E RIMBORSO SPESE £ 289,37
RIDUZIONE ONORARI (Art. 4, comma 12/bis della Legge 26/04/1989, N° 155) € 18,81
TOTALE DEGLI ONORARI DI COLLAUDO CON C.R.E. € 270,56

RIEPILOGO ONORARI CLASSE Id

ONORARIO DI PROGETTAZIONE = £ 11.285,64
ONORARIO DI DIREZIONE LAVORI = € 5.895,48
ONORARIO DI MISURA E CONTABILITA' = £ 1.510,29
ONORARIO IN MATERIA DI SICUREZZA = £ 336,88
ONORARIO DI COLLAUDO CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ= £. 270,56
Sommano gli onorari €. 19.298,85

INPS 4% || €
€ 19.298,85
C.N.P.ALA. 4% € 771,95
€ 20.070,80
LIVA 21% €. 4.214,87
TOTALE COMPLESSIVO ONORARI CLASSE Id €. 24.285,67



